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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO

ESTUDOS TECNICOS N° 250

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O TRE-MA necessita que as urnas eletronicas, midias de resultado, malotes e cabinas de votag@o sejam transportados aos locais onde funcionardo as mesas
receptoras de votos e de justificativas para o pleito de 2022 e de la sejam recolhidas e devolvidas ao Cartorio Eleitoral.

Desde o advento da urna eletronica em 1996, tornou-se imperiosa a contratagdo de empresa especializada para prestar os servigos de coleta, distribuicao,
recolhimento e devolug@o dos materiais descritos, tendo em vista que as 105 zonas eleitorais do Estado ndo dispdem de estrutura material e de pessoal para a
realizagdo desta operagdo num prazo tdo exiguo como o que se impde, envolvendo, ainda, uma complexa e diferenciada logistica para a sua execugao.

Portanto, a contrata¢ao pretendida visa possibilitar a plena consecug@o do objetivo maior a que se propde este Tribunal, ou seja, a exitosa realizagdo das Elei¢des
Gerais nos 217 municipios do Maranhao.

2. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A referida contratag@o estd em consondncia com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao 2021-2026, incluindo-se no Macrodesafio
“Realizar elei¢des céleres, seguras e transparentes”, relacionado ao Indicador de Apoio “Indice de Urnas Substituidas”.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 Caracteristicas dos bens a serem transportados:

As urnas eletrénicas sdo bens sensiveis e devem ser manuseadas com o maior cuidado possivel, devidamente acondicionadas, assim como as cabinas de votagao,
midias e resultados e malotes. Esses objetos tém as seguintes especificagdes:

Urna Eletronica Cos Cabina de
gle::i?t:;o votacdo Malote Bateria
(dobrada)
RS 1.724,94
(modelos 2009,
'Valor Unitario 2010, 2011, 2013,
(RS) 2015) RS 52,20 RS 3,00 RS 22,70 47,89
R$ 4.114,70
(modelo 2020)
Peso
(Embalada) |0 K¢ I5¢g 600 g 1,5Kg 0,5 Kg
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Profundidade: 42,5
cm

Modelo 2020

'Volume: 3600
cm3

IDimensdes da  [Modelo 2009, 2010, [Altura: 10 mm |Altura: 0,50 cm |[Largura: 31 cm |Altura: 10 cm

Caixa 2011,2013,2015)
Largura: 55,5 |Largura: 80 cm [Cumprimento: |[Largura: 6,5
IAltura: 23,5 cm mm 41cm cm
Profundidade:
Largura: 53,5cm  [Cumprimento: Cumprimento:
99 mm 90cm 15,1cm
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IAltura: 29,5 cm
ILargura: 42,5 cm

IProfundidade: 41,5
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cm
|Elf1p'11hamento 10 caixas 10 unidades 12 unidades 15 unidades 5 unidades
maximo
3.2 Lotes

A contratagdo sera executada no ambito do Estado do Maranhao, conforme distribui¢ao vista no quadro abaixo.

Lote Designaciio Zonas Eleitorais
1 Sao Luis 1%, 2%, 3%, 10%, 76%, 89*
b g:ﬁiﬁ Municipios Proximos a 189, 31, 47 933, 110°
3 Regido dos Lengois Maranhenses 12?322 40, 512, 56*
4 Regido de Chapadinha 4% 25% 42°, 50°, 73*
5 Regido de Caxias 4e 5% 6% 197 36, 812
6 Regido de Codo 7¢, 8%, 28, 687, 84
7 Regido de Itapecuru-Mirim 16%, 207, 274, 41*, 109*
8 Regido de Pedreiras 9%, 61%, 67, 74%, 102*
9 Regido de Bacabal 132, 35%, 49%, 66°, 87*
10 Regido da Santa Inés 432, 57 77, 78, 96*
11 Regido de Acailandia 70%, 717, 95%, 98, 104°
12 Regido de Grajau 154 23%, 46%, 82%, 972, 99°
13 Regido de Imperatriz 33%, 58 65%, 927, 103*
14 Regido de Presidente Dutra 482, 54°, 607, 69°, 79%, 108*
15 Regido de Balsas 11%,22% 26 34%, 62%, 75%, 105*
16 Regido de Colinas 174, 212, 29%, 44%, 532, 72*
17 Regido de Turiagu 39°, 55% 64% 80°% 1007, 101*
18 Regido de Pinheiro 14%,30% 374, 83, 106%, 107"
19 Regido de Sao Bento 38°, 45%, 52% 63 86, 111°

3.3 Roteiros e prazos

O transporte dos materiais sera realizado em trés fases, conforme discriminado abaixo, obedecendo aos prazos, condi¢des e obrigagdes contidas no Termo de
Referéncia. Contudo, para fins de cotaciio de precos e pagamentos, devera ser considerada a execucdo total dos servicos. A divisdo do processo em FASES

serve unicamente para a elucidagdo dos procedimentos.

https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1777703&infra_si...

2/18



01/06/2022 09:24 SEI/TRE-MA - 1614135 - Estudos Técnicos

3.3.1 Primeira Fase (Distribuiciio das urnas e demais materiais)

3.3.1.1. As urnas e demais materiais deverdo ser retirados, ja organizados, dos locais de armazenamento da Capital e das sedes de zona eleitoral, colocados nos
veiculos, transportados e entregues aos responsaveis, nos seus respectivos locais de votagao ou de justificativa.

3.3.1.2. Os materiais deverao ser coletados nos locais de armazenamento e distribuidos no dia 01 de outubro de 2022 (sabado), até as 15 horas.
3.3.1.3. Especificamente para o Lote 01 (Municipio de Siao Luis), o carregamento das urnas e demais materiais nos veiculos da contratada devera ser feito
no dia 30.09.2022 (sexta-feira), no horario das 08:00 as 17:00 horas, sob pena de descumprimento do horario de entrega, haja vista que sdo aproximadamente

2.210 (duas mil duzentas e dez) urnas a serem carregadas.

3.3.1.4. O responsavel pelo roteiro de distribuigdo devera contatar o chefe do cartério, a fim de confirmar que a execugdo do servigo foi finalizada corretamente,
relatando quaisquer ocorréncias adversas, que porventura tenham acontecido durante a entrega das urnas, nos respectivos locais de votagéo.

3.3.1.5. Em casos excepcionais, como na hipétese de alteracdo do calendario eleitoral ou por motivo de seguranca, podera haver a distribui¢do em datas e
horarios diferentes dos acima informados, com prévia comunica¢io das empresas contratadas, sem que haja alteracdo dos precos contratados.

3.2.2 Segunda Fase (Recolhimento das urnas e demais materiais)

3.2.2.1. Ao final do periodo de votag@o, devera ser feito o procedimento inverso.

O recolhimento das urnas ¢ demais materiais dos locais de votagdo e a devolugdo aos locais de armazenamento deverdo ocorrer no dia 02 de outubro de 2022
(domingo). O processo iniciara com o encerramento da votagdo e devera estar concluido até as 21:00 h, salvo nos casos em que houver atrasos justificados e

atestados pela Zona Eleitoral ou em casos fortuitos ou for¢a maior, tais como, atraso no encerramento da se¢ao.

3.2.2.2. O veiculo da contratada devera estar no local que iniciara o recolhimento no maximo até as 16h30min horas e o recolhimento das urnas e dos materiais dos
locais de votagdo devera acontecer a partir das 17:00 horas, salvo nos casos em que houver atraso justificado e atestado pela Zona Eleitoral.

3.2.3 Terceira Fase (Recolhimento das midias)

3.2.3.1. Visando a celeridade na transmissdo dos resultados, a maior parte das Zonas Eleitorais recolhe as midias de resultado primeiro do que as urnas e demais
materiais que sao utilizados nas segdes eleitorais.

As rotas de recolhimento de midias sdo realizadas com motocicletas.

3.2.3.2. O veiculo da contratada devera estar no local que iniciara o recolhimento das midias no maximo até as 16h30min e o recolhimento nos locais de votagio
devera ocorrer a partir das 17:00 horas e devera estar concluido até as 20:00h, salvo nos casos em que houver atraso justificado e atestado pela Zona Eleitoral.

3.4 Segundo turno das Eleicdes

Caso haja o segundo turno das Elei¢des, devera ser observado o disposto nos itens acima, salvo quanto as datas, considerando que, neste caso, as Elei¢des realizar-
se-30 no dia 30.10.2022, assim, o transporte dar-se-a no dia 29.10.2022 (sabado) e o recolhimento ocorrera no dia 30.10.2022 (domingo). Especificamente para o
Lote 01 (Municipio de Sao Luis), o carregamento das urnas e demais materiais nos veiculos da contratada devera ser feito no dia 28.10.2022 (sexta-feira), no horario
das 08:00 as 17:00 horas, sob pena de descumprimento do horario de entrega.

3.5 Pessoal

Para cada Lote devera ser designado formalmente 1(um) preposto da empresa para representa-la na execugdo do contrato com o TRE-MA, com, no minimo, 2
(dois) telefones celulares de operadoras diferentes e autonomia gerencial, no prazo de até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato. Apos a
nomeagao, o preposto podera ser convocado para se fazer presente em reunides realizadas pela Comisséo Gestora do Contrato. Durante o periodo de distribuigéo e
recolhimento das urnas e demais materiais, devera estar na Sede do TRE-MA (Central de Totalizagdo). A empresa que for responsavel por mais de um lote podera
indicar apenas um representante.

Conforme experiéncia vivenciada nas ultimas elei¢des, a nomeagdo do preposto por lote, em data anterior a nomeagdo dos prepostos das Zonas Eleitorais, foi
essencial para o bom andamento do processo de logistica de urnas, uma vez que a Geréncia do Processo reuniu com os mesmos para detalhar os termos da
contratagdo, explicar o funcionamento na pratica do processo e dirimir todas as dividas levantadas pelas Contratadas.

Para cada Zona Eleitoral do Estado, devera ser designado formalmente 1 (um) encarregado com, no minimo, 2 (dois) telefones celulares de operadoras diferentes,
com autonomia gerencial, no prazo de até 30 (trinta) dias antes da realizacio das eleicdes.

A figura do encarregado em cada Zona Eleitoral ¢ de suma importancia para o éxito na execugdo das atividades, além de trazer seguranca para os servidores do
Cartorio, pois apesar dos servigos serem executado apenas em dois dias (sabado e domingo de eleigdo), o planejamento das obriga¢des exigidas no Termo de

Referéncia e a viabilizagdo dos servigos contratados necessita de dedicagdo exclusiva da contratada (um encarregado por Zona Eleitoral).

Até o inicio da coleta e distribuigdo das urnas e demais materiais, a presen¢a do encarregado na sede da zona eleitoral s6 sera necessaria quando solicitado pelo Juizo
Eleitoral, porém, ele devera estar a disposi¢ao do respectivo juizo para contato, por telefone proprio ou da contratada, para qualquer esclarecimento.

Trinta minutos antes do horario designado pela Zona Eleitoral para o inicio da coleta e distribui¢o até a confirmagéo da entrega de todos os materiais nos locais de
votagao, o encarregado devera estar presente no Cartorio Eleitoral ou no local designado pelo juizo especifico.

Das 14h da data do pleito até a confirmagdo do recolhimento de todas as urnas e demais materiais de elei¢@o, o encarregado devera estar presente no Cartdrio
Eleitoral ou no local designado pelo juizo especifico.

3.6 Capacidade Econdmico-financeira e Capacidade Técnica
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A contratago de servicos de logistica de distribuigdo e recolhimento de urnas configura um dos instrumentos para concretiza¢do da missdo institucional do TRE-
MA e dos seus Objetivos Estratégicos, pois visa propiciar ao eleitor as condi¢des para o pleno exercicio do voto nas datas marcadas para as Elei¢des Gerais 2022.
Trata-se, portanto, de um ponto de extrema sensibilidade para a efetiva realizagdo do Processo Eleitoral cujo risco de falha na contratagdo ndo pode se admitido.

Desta forma, a disponibilizagdo das urnas eletronicas nos locais de votagdo em todo o Estado do Maranhdo, como forma de garantir a exceléncia nas atividades da
Justia Eleitoral, necessita que seja executada por empresas especializadas e que possuam capacidade técnica comprovada para a realizagdo dos servigos.

Assim, considerando essas justificativas apresentadas e que os requisitos estdo dentro dos pardmetros estabelecidos pelo TCU (maximo de 50% dos quantitativos de
servigos que se pretende contratar), exige-se das licitantes a demonstragdo da capacidade técnica nos termos a seguir.

Ressaltamos que esse tipo de exigéncia tem sido observado em outros Regionais, a exemplo do TRE-AL, TRE-SC, dentre outros.
Portanto, A LICITANTE devera apresentar:
A. Para demonstra¢do da Capacidade Técnica:

A empresa devera apresentar um ou mais atestados (ou declaragdo) de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa juridica de direito ptblico ou
privado, que demonstre aptiddo da licitante na execugdo de atividades compativeis com o objeto desta contratacdo.

A comprovagdo da capacidade técnica solicitada acima devera contemplar a entrega em, no maximo, 3 (trés) dias, de um quantitativo minimo de 30% (trinta por
cento) do quantitativo total de locais previstos, com enderecos distintos, conforme tabela abaixo:

ousnoane o Locns QLIRS DL
DO LOTE

ILOTE 01 264 30
LOTE 02 378 114
ILOTE 03 441 133
LOTE 04 384 116
ILOTE 05 288 47
LOTE 06 231 70
ILOTE 07 294 89
LOTE 08 318 96
ILOTE 09 318 9
ILOTE 10 362 109
LOTE 11 343 103
LOTE 12 331 100
LOTE 13 219 66
LOTE 14 310 93
LOTE 15 220 66
LOTE 16 206 62
LOTE 17 305 9
LOTE 18 361 109
LOTE 19 282 85
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A comprovagdo acima visa garantir que a empresa possua experiéncia suficiente para gerir a frota necessaria ao alcance do objeto e reduzir a0 maximo a
possibilidade de insucesso na execugdo da contratagao.

Os atestados ou declaragdes de capacidade técnica deverdo se referir a servigos prestados no ambito da atividade econdmica principal e/ou secundaria da licitante,
especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, ou no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

Declaragdo formal de que disponibilizara estrutura operacional (pessoal, material, meio de transporte) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitagdo.
Sera exigido da(s) empresa(s) vencedora(s), no momento da habilitagdo, o seguinte registro:

8.4.1 Comprovagdo de Inscricdo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de Carga — RNTRC, conforme a Resolugdo n° 4.799, de 27 de julho de 2015,
da Agéncia Nacional de Transporte Terrestre — ANTT.

B) Para demonstrag@o da Qualificacdo Econdmico-Financeira.
1) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), vedada a sua substitui¢do por balancetes

ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

1.1) Caso a licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices, devera apresentar patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratagao.

2) Certidao Negativa de Faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da Licitante, com emissao de até 60 dias da
abertura da licitagdo;

2.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagio foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais

requisitos de habilitagdo.

4.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os servigos serdo contratados com base nas rotas elaboradas pelas Zonas Eleitorais, que serdo anexadas no Termo de Referéncia.

Os servigos a serem contratados abrangem 105 Zonas Eleitorais, 217 municipios, 5.585 locais de votagdo e 19.421 segdes eleitorais, que serdo executados em 1.306
rotas de distribuigdo, 1.851 rotas de recolhimentos e 1.174 rotas de recolhimento de midias, totalizando 4.331 rotas, conforme tabela abaixo:

https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1777703&infra_si...

Qnt. de Rotas| Qnt. de Rotas Qnt. ddeeRotas Qnt.
Lote Designacio Zonas Eleitorais de de Recolhimento
Distribuicio | Recolhimento . Total
de Midias
1 Sao Luis 152, 38’9l0 - 76", 42 54 114 210
Regido Municipios 18, 312, 47%,93%,
2 Proximos a Capital 110* 8 103 70 251
3 | RegidodosLencdis |19, 300 g 51 560 81 108 28 217
Maranhenses
4 |Regido de Chapadinha|24°, 25, 42%, 50°%, 73° 76 134 67 277
5 Regido de Caxias 4,5, 68’1 19 ,36% 68 81 60 209
6 Regido de Codd 7%, 8% 282, 68, 84* 70 74 36 180
7 Regido dg I_tapecuru— 16%, 20, Za7 L 412, 52 03 75 220
Mirim 109
8 Regido de Pedreiras 9%, 61%, 67°, 74%, 102 63 105 48 216
9 Regido de Bacabal [13%, 35% 49 66°, 87" 72 77 146 295
10 | Regido da Santa Inés |43%, 57, 77%, 78, 96" 60 171 7 238
11 | Regido de Agailandia 70 711 633 98 68 141 55 264
12 Regido de Grajau 15% 2937; 269; 82, 88 95 75 258
13 | Regido de Imperatriz | 33 58 65%, 92%, 50 61 100 211
1032
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Regido de Presidente | 48, 54% 607, 697,

14 Dutra 79 108" 69 88 100 257
i 118, 22°, 26%, 34%,

15 Regido de Balsas 62 75% 105" 79 87 32 198
ix . 174,213, 29°, 44°,

16 Regido de Colinas 53 708 62 92 21 175
. . 39%, 55% 64°, 807,

17 Regido de Turiagu 100%, 101° 70 114 24 208
- S 14%, 307, 37%, 83%,

18 Regido de Pinheiro 106% 107° 85 99 59 243

19 | Regido de Sao Bento 38" 451,’ 52 ;63 > 73 74 57 204

86% 111
TOTAL 1306 1851 1174 4331

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1 ANALISE DAS SOLUCOES DISPONIVEIS

Dentre as alternativas disponiveis para a prestagdo do servi¢o, podem ser consideradas:

5.1.1 Contratacio de servicos terceirizados, nos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/2002. Contratagdo com regime de execugao indireta, na qual a empresa
vencedora do processo licitatorio realizara o trabalho de coleta, distribui¢@o, recolhimento e devoluc@o das urnas eletronicas e demais materiais utilizados nas se¢des
eleitorais nos municipios previstos no edital que balizara o certame;

5.1.2 Execugio do servico com veiculos contratados pelos chefes de Cartério através de suprimento de fundos. Essa alternativa foi utilizada até as elei¢des de
2016, obtendo éxito na conclusdo dos servigos, todavia, assim como nas elei¢des de 2018 e 2020, ndo sera utilizada nesta elei¢@o, tendo em vista que se trata de uma
forma de contratagdo excepcional da administragdo publica que devera ser adotada apenas numa eventual licitagdo deserta ou fracassada.

5.1.3 Contratacio Direta, nos termos art. 24, Inc. VIII, da Lei 8.666/93. Contratagdo Direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — EBCT, tendo em
vista que por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a legalidade da contratagdo direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) para a prestagdo de servigos de logistica a administragao.

A decis@o do STF cassou o Acérdio 1.800/2016 - Plenario (complementado pelo Acordao 213/2017 - Plenario) do Tribunal de Contas da Unido (TCU) que proibiu a
dispensa de licitag@o para servigos de logistica dos Correios.

O TRE-MA ja realizou a contratagao direta com a EBCT em eleigdes anteriores e o servigo foi prestado de forma excelente em algumas zonas e em outras de forma
precaria. Entretanto, o valor da contratagdo ¢ mais alto que o praticado pelo mercado. O custo do contrato via licitagdo, via de regra, ¢ menor. Um exemplo dessa
economia esta no contrato de transporte para as Elei¢cdes 2018 e 2020 em que o Tribunal conseguiu realizar a logistica de transporte de todo o Estado por pouco mais
da metade do orcamento disponivel, enquanto, caso houvesse a contratagdo dos Correios, o or¢amento disponivel ndo seria suficiente.

5.2 JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ADOTADA

A soluciio adotada consiste na contratacio, em regime de execugio indireta, de servigos de coleta, distribui¢ao, recolhimento e devolug@o das urnas eletronicas,
midias de resultado, malotes e cabinas de votagdo aos locais de votagdo das zonas eleitorais do Maranhdo. A opcdo ¢ a mais adequada, pois se trata de equipamento
que requer seguranga no transporte e, principalmente, garantia de que estara no local de votag@o e na se¢do correta para operar a partir do horario previsto, no dia da
eleicdo. Além do mais, a contratagdo direta através de suprimento de fundos e a contratagdo direta dos Correios ndo parecem ser as solugdes mais razoaveis. Da
mesma forma, os servigos ndo poderiam ser realizados pelos cartorios eleitorais, os quais ndo dispdem de estrutura material e de pessoal para a operagio, que ocorre
em prazo exiguo e envolve logistica complexa e diferenciada para a sua plena e exitosa execugdo. Tampouco o trabalho poderia ser realizado pela frota atual de
veiculos do TRE, pois ndo contemplaria sequer a demanda para a Capital.

Com a adogdo do voto eletronico, tornou-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para efetuar os servigos em comento, os quais foram realizados,
inicialmente, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT. Posteriormente, contratagdo direta pelos Chefes de Cartorio utilizando suprimento de fundos.
Para as Elei¢des 2022 devera haver contratagdo de empresa(s) por meio de licitagdo, assim como foi feito com éxito nas Elei¢des 2018 e 2020, para realizarem o
transporte com eficiéncia, atendendo aos requisitos que a atividade impde, visto se tratar de mais de 19 mil se¢des eleitorais.
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1. Forma de contratacio

Conforme levantamento da Geréncia do Processo de Logistica de Urnas e Materiais de Votagao, além deste TRE-MA, 14 (quatorze) Tribunais Regionais realizaram
processo licitatorio para o transporte das urnas para os locais de votagdo nas eleigdes 2018.

Ja nas eleigoes 2020, pelo menos 18 (dezoito) Tribunais Regionais Eleitorais (TRE-AL, TRE-AM, TRE-BA, TRE-CE, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-PA,
TRE-PB, TRE-PE, TRE-PI, TRE-PR, TRE-RN, TRE-RR, TRE-RS, TRE-SC), realizaram a contratagao através de processo licitatorio, sendo que em alguns
tribunais a contratagdo ¢ feita com base na quantidade de urnas transportadas e em outros com base nas rotas fixadas pelo tribunal contratante.

Nas Elei¢des 2018 o TRE-MA efetuou a contratagdo dos servigos por kit transportado, ou seja, o pagamento foi efetuado por urna transportada para cada local de
votacao.

Apesar do éxito na realiza¢do dos servigos, a forma de contratagdo por kit transportado gerou varios problemas entre as empresas contratadas e as Zonas Eleitorais,
pois, com a intengdo de reduzir os custos, as empresas efetuaram alteragdes nos roteiros de distribui¢do e recolhimento de urnas propostos pelas Zonas Eleitorais,
necessitando na maioria dos casos de intervengdo da Gestdo do Contrato.

Diante dos problemas detectados nas elei¢des 2018, bem como a indefini¢do de modelos/quantidades de urnas que seriam utilizadas no pleito de 2020, ocasionado
pelo fracasso na licitag@o para aquisigdo de novas urnas, o TRE-MA realizou a contratagdo dos servigos para o pleito de 2020 com base nas rotas elaboradas pelas
Zonas Eleitorais.

Para as Elei¢des 2022, a contrataciio sera realizada novamente com base nas rotas elaboradas pelas Zonas Eleitorais, que serdo utilizadas na formagao do
prego e anexadas no Edital de Licitagdo, pelos motivos abaixo expostos:

1. Com a contratagdo dos servigos com base nas rotas elaboradas pelas Zonas Eleitorais, os roteiros de distribuigdo e recolhimento serfo executados da forma
mais adequada para a Justica Eleitoral;

2. Com a indefinig¢do em relagdo a quantidade de secdes eleitorais, pretende-se evitar uma licitagdo inexeqiiivel, deserta ou fracassada, tendo em vista que a
defini¢do do quantitativo de kits que serdo transportados devera ocorrer somente no segundo semestre de 2022, apos a efetivagdo das agregagdes das se¢des no
sistema ELO;

3. Proporcionar um processo licitatorio mais justo, tendo em vista que as empresas interessadas terdo a ciéncia, a partir da publicagido do Edital, dos roteiros a
serem executados;

4 - Atender a demanda das Zonas Eleitorais, registrada nos Relatorios de Avaliagdo das tlltimas Eleigoes.

Por fim, quanto ao custo da contrata¢do, conforme planilha elaborada pela Administragao, o valor estimado encontra-se dentro do orgamento previsto.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS

O valor total estimado para este Pregdo Eletronico ¢ de R$ 4.570.440,74 (quatro milhdes quinhentos e setenta mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e
quatro centavos).

Custo previsto para o 1° turno: RS 2.285.220,37 (Dois milhdes duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

Custo previsto para o 1° turno: RS 2.285.220,37 (Dois milhdes duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

Municipi D e meFcclinenl Toulaas T | Lo | T
1 SAO LUIS 6 9 24 39|R$ 24.002,71
2 SAO LUIS 9 10 20 39|R$ 22.129,63
3 SAO LUIS 5 5 14 24|R$ 15.509,10
1 10 SAO LUIS 6 11 25 42|R$ 24.225,04/R$ 125.274,67|R$ 125.274,
76 SAO LUIS 9 9 17 35|R$ 21.883,46
89 SAO LUIS 7 10 14 31|R$ 17.524,73
Total do Lote) 42 54 114 210
Municipio o oo | P eccotimento Freo | Mo
Midias
2 18 ROSARIO 28 28 28 84|R$ 41.820,62| 131.931,56 131.931,5(
BACABEIRA
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SANTA RITA
ICATU
31 17 17 22 56|R$ 29.630,48
AXIXA
SAO JOSE DE
47 RIBAMAR 11 11 20 42|R$ 19.762,48
PACO DO LUMIAR
93 12 29 0 41|R$ 21.762,78
RAPOSA
MORROS
CACHOEIRA
110 GRANDE 10] 18 0 28|R$ 18.955,20
PRESIDENTE
JUSCELINO
Total do Lote 78 103 70 251
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio[Recolhimento Recﬂ?&;l;:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
ARAIOSES
12 8 15 0 23|R$ 21.351,53
IAGUA DOCE DO
MARANHAO
HUMBERTO DE
CAMPOS
32 SANTO AMARO 24 33 21 78|R$ 44.012,88
DO MARANHAO
PRIMEIRA CRUZ
TUTOIA
3 40 12 23 0 35[RS 23.289,04 RS 142.538,14|R$ 142.538,
IPAULINO NEVES
IMAGALHAES DE
ALMEIDA
51 SANTANA DO 17 17 5 39|R$ 23.193,40
MARANHAO
SAO BERNARDO
56 BARREINHAS 20, 20 2] 42|R$ 30.691,29
Total do Lote 81 108 28 217,
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuiciao[Recolhimento Recﬂ?&;::nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
4 24 BREJO 21 42 24 87|R$ 42.012,39|R$ 133.001,91|RS 133.001,
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IANAPURUS
IMILAGRES DO
IMARANHAO
SANTA QUITERIA
DO MARANHAO
25 BURITI 9 14 24 47IR$ 17.683,94
CHAPADINHA
42 8 38 0 46|R$ 22.316,87
MATA ROMA
'VARGEM GRANDE
50 ININA RODRIGUES 19 21 19 59|R$ 29.232,79
IPRESIDENTE
'VARGAS
'URBANO SANTOS
73 [BELAGUA 19 19 0 38[RS 21.755,92
SAO BENEDITO
DO RIO PRETO
Total do Lote 76 134 67 277
Rotas
o Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote| ~ Zona Municipio Distribuicao[Recolhimento Recl‘\’{l?&;::““’ Total Rotas | pre4io 1°Turno | 2° Turno
4 CAXIAS 27 27 34 88|R$ 37.637,41
5 IALDEIAS ALTAS 6 6| 6 18|R$ 10.240,22
SENADOR
ALEXANDRE COSTA
6 9 9 0 18|R$ 12.050,18
SAO JOAO DO
5 SOTER RS 106.733,11|R$ 106.733,
19 TIMON 13 21 12 46/RS 24.177,12
36 IPARNARAMA 6 11 0 17|R$ 11.663,66
81 MATOES 7 7 8 22(R$ 10.964,52
Total do Lote 68 81 60 209
Rotas
s Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio/Recolhimento Recﬁ?&g:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
6 CODO RS 100.875,05|R$ 100.875,
7 31 31 19 81|R$ 34.619,76
TIMBIRAS
8 COROATA 8 11 5 24/R$ 16.260,83
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28 COELHO NETO 17 17 2 36/R$ 22.635,13
IAFONSO CUNHA
DUQUE BACELAR
PERITORO
68 6 7 6 19|R$ 13.209,60
PIRAPEMAS
SAO MATEUS DO
IMARANHAO
84 8 8 4 20/RS$ 14.149,73
IMATOES DO NORTE
Total do Lote 70 74 36! 180
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio[Recolhimento Recﬁ?&?;:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
ITAPECURU MIRIM
16 9 24 23 56|R$ 28.616,14
CANTANHEDE
VIANA
20 11 32 6 49|RS 25.344,77
CAJARI
7 27 IARARI 9 11 13 33|R$ 15.157,92|RS 107.064,22|R$ 107.064,
41 'VITORIA DO MEARIM 6 6 33 45|RS$ 16.851,85
IANAJATUBA
109 17 20 0 37|R$ 21.093,54
IMIRANDA DO NORTE
Total do Lote 52 93 75 220
Rotas
o Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote|  Zona Municipio Distribuicao[Recolhimento Recl‘\’{l?&;‘;:m" Total Rotas | prs4io 1°Turno | 2°Turno
8 PEDREIRAS RS 116.453,76/|R$ 116.453,
9 11 13 13 37IR$ 17.346,74
TRIZIDELA DO VALE
[ESPERANTINOPOLIS
IPOCAO DE PEDRAS
61 14 35 13 62|R$ 29.962,01
SAO RAIMUNDO DO
DOCA BEZERRA
SAO ROBERTO
67 IBERNARDO DO 6 15 0; 21|R$ 15.189,68
MEARIM
IGARAPE GRANDE
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LIMA CAMPOS
ILAGO DA PEDRA
LAGO DO JUNCO
74 LAGO DOS 22 23 22 67|R$ 35.298,53
RODRIGUES
LAGOA GRANDE
DO MARANHAO
PAULO RAMOS
102 10} 19 0 29|R$ 18.656,80
IMARAJA DO SENA
Total do Lote 63 105 48 216
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio[Recolhimento Recﬂ?&?;:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
13 BACABAL 25 25 30 80[R$ 36.027,04
SAO LUIS GONZAGA
DO MARANHAO
35 [§ 6 6 18|R$ 11.680,30
IALTO ALEGRE
DO MARANHAO
'VITORINO FREIRE
IALTAMIRA DO
49 MARANHAO 10 10 40, 60[R$ 25.251,35
IBREJO DE AREIA
9 BOM LUGAR RS 133.144,36/R$ 133.144,
CONCEICAO DO
66 LAGO ACU 22 22 43 87|R$ 36.734,21
LAGO VERDE
OLHO D AGUA DAS
CUNHAS
87 PIO XII 9 14 27, 50|R$ 23.451,46
SATUBINHA
Total do Lote 72 77 146, 295
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio/Recolhimento Reclt\);:,l&;::nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
10 PINDARE MIRIM RS 121.255,23|R$ 121.255,
43 18 24 0 42|R$ 25.469,77
MONCAO
57 SANTA INES 7 9 0 16|R$ 12.239,33
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TUFILANDIA
77 BELA VISTA 7 16 0 23|R$ 14.684,88
IGARAPE DO MEIO
IBOM JARDIM
78 18 81 0; 99|RS 40.524,26
SAO JOAO DO CARU
ZE DOCA
96 ARAGUANA 10 41 7 58|R$ 28.336,99
GOVERNADOR NEWTON BELLO
Total do Lote 60 171 7 238
Rotas
Lote] Zona Municipio . R?ta§ = Ro.tas Recolhimento| Total Rotas Pr,eg.o Total
Distribuicio/Recolhimento . Médio Lote
Midias
SANTA LUZIA
70 21 77 3 101|R$ 41.367,89
IALTO ALEGRE DO PINDARE
71 ACAILANDIA 10 13 23 46/RS$ 21.574,51
BURITICUPU
95 19 26 15 60/RS$ 33.502,05
IBOM JESUS DAS SELVAS
11 RS 127.244,11|R$ 127.244,
ITINGA DO MARANHAO
98 SAO FRANCISCO DO BREJAO 10 17 6 33|R$ 17.790,10
CIDELANDIA
104 IARAME 8 8 8 24/R$ 13.009,56
Total do Lote 68 141 55 264
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuiciao[Recolhimento Recﬂ?&?;:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
12 GRAJAU RS 144.546,64|R$ 144.546,
15 22 22 24 68|R$ 35.978,25
ITAIPAVA DO GRAJAU
23 BARRA DO CORDA 24 24 10 58|R$ 31.721,15
46 IPORTO FRANCO 14 14 16| 44/RS 22.509,32
CAMPESTRE DO
IMARANHAO
ILAJEADO NOVO
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SAO JOAO DO
IPARAISO
[ESTREITO
82 7 7 7 21|R$ 12.975,42
SAO PEDRO DOS
CRENTES
FERNANDO FALCAO
97 5 12} 0 17|R$ 13.892,00
JENIPAPO DOS
IVIEIRAS
AMARANTE DO MARANHAO
929 16 16} 18 50|R$ 27.470,50
SITIO NOVO
Total do Lote 88 95, 75 258
Rotas
o Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio/Recolhimento Recﬁ?&g:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
33 IMPERATRIZ 14 14 16| 44|RS$ 23.676,76
JOAO LISBOA
58 IBURITIRANA 12 17, 17, 46/R$ 21.969,04
SENADOR LA ROQUE
65 IMPERATRIZ 9 9 42 60/R$ 23.258,62!
SAO PEDRO DA
IAGUA BRANCA
13 RS 105.227,36/R$ 105.227,
92 IDAVINOPOLIS 7 13 17, 37|R$ 20.601,42;
'VILA NOVA DOS
IMARTIRIOS
IMONTES ALTOS
GOVERNADOR
103 EDSON LOBAO 8 8 8 24|R$ 15.721,52
RIBAMAR FIQUENE
Total do Lote 50 61 100; 211
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuiciao[Recolhimento Rec;/}?(;;::nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
14 IDOM PEDRO R$ 119.459,37|R$ 119.459,
48 4 9 5 18|R$ 12.106,67,
GOVERNADOR ARCHER
54 PRESIDENTE DUTRA 22 25 41 88|R$ 35.486,98
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JOSELANDIA

SAO DOMINGOS DO MARANHAO

60 GOVERNADOR LUIZ ROCHA 13 24 22 S9|RS 23.334,44
IFORTUNA
SANTO ANTONIO DOS LOPES
69 13 13 13 39|R$ 17.331,29
CAPINZAL DO NORTE
TUNTUM
79 11 11 9 31|R$ 18.061,02
SANTA FILOMENA DO MARANHAO
GOVERNADOR EUGENIO BARROS
108 GRACA ARANHA 6 6 10 22|R$ 13.138,97
GONCALVES DIAS
Total do Lote 69 88 100 257
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuiciao|[Recolhimento Reclt‘);?(;;::nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
15 ALTO PARNAIBA RS 120.138,30|R$ 120.138,
11 14 14 4 32|R$ 20.983,49
TASSO FRAGOSO
22 BALSAS 14 14 4 32|R$ 18.715,49
26 CAROLINA 12 12 4 28|R$ 15.873,89
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
34 6 7 6 19|R$ 12.162,05
SAMBAIBA
LORETO
SAO DOMINGOS DO
62 AZEITAO 5 12 7 24/R$ 14.155,56
SAO FELIX DE BALSAS
IRIACHAO
75 7 7 7 21|R$ 12.846,52
IFEIRA NOVA DO
IMARANHAO
IFORTALEZA DOS
INOGUEIRAS
105 FORMOSA DA SERRA NEGRA 21 21 0; 42|RS$ 25.401,30
INOVA COLINAS
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Total do Lote 79 87 32 198
Rotas
s Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio/Recolhimento Recﬁ?&;::nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
IPASTOS BONS
17 INOVA IORQUE 10} 12 0 22|R$ 14.287,06
BENEDITO LEITE
BARAO DE GRAJAU
21 11 31 0 42|R$ 27.419,41
SAO FRANCISCO DO
MARANHAO
COLINAS
29 6 9 4 19|R$ 12.635,36,
JATOBA
IPASSAGEM FRANCA
16 RS 109.413,96/R$ 109.413,
44 IBURITI BRAVO 13 14 10 37IR$ 20.412,72
LAGOA DO MATO
SAO JOAO DOS
IPATOS
53 PARAIBANO 15 15 0 30|R$ 20.382,52
SUCUPIRA DO RIACHAO
MIRADOR
72 7 11 7 25|R$ 14.276,89
SUCUPIRA DO NORTE
Total do Lote 62 92 21 175
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio[Recolhimento Recﬂ?&?;:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
17 39 TURIACU 11 30 0 41|RS$ 19.452,74|R$ 109.254,16R$ 109.254,
CARUTAPERA
55 9 19 9 37IR$ 17.235,81
ILUIS DOMINGUES DO
MARANHAO
CANDIDO MENDES
64 IAMAPA DO MARANHAO 15 15 0 30/R$ 17.910,40
GODOFREDO VIANA
80 SANTA LUZIA DO PARUA 10} 25 0 35|R$ 18.953,01
INOVA OLINDA DO MARANHAO
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PRESIDENTE MEDICI
IMARACACUME
JUNCO DO MARANHAO
100 14] 14 5 33|R$ 17.340,53
IBOA VISTA DO GURUPI
CENTRO NOVO DO MARANHAO
GOVERNADOR
INUNES FREIRE
101 CENTRO DO 11 11 10; 32|RS$ 18.361,67
GUILHERME
MARANHAOZINHO
Total do Lote 70 114 24 208,
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote|  Zona Municipio Distribuigio|Recolhimento Recﬁ?&g:"“’ Total Rotas | pre4io 1°Turno | 2°Turno
14 CURURUPU 4 5 12 21|R$ 10.285,45
GUIMARAES
CEDRAL
CENTRAL DO
30 MARANHAO 10 15 25|R$ 19.224,02
IMIRINZAL
IPORTO RICO DO
IMARANHAO
37 PINHEIRO 12 12 6 30/R$ 17.326,58
18 SANTA HELENA RS 127.668,19|R$ 127.668,
83 21 29| 50/R$ 25.002,16
TURILANDIA
IPEDRO DO ROSARIO
106 14 14 17 45|R$ 23.946,28
IPRESIDENTE SARNEY
BACURI
107 APICUM ACU 24 24 24 72|R$ 31.883,70
SERRANO DO
IMARANHAO
Total do Lote 85 99 59 243
Rotas
. Rotas Rotas . Preco Total Total
Lote Zona Municipio Distribuicio[Recolhimento Recﬂ?&g:nto Total Rotas Médio 1° Turno 2° Turno
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19 38 SAO BENTO 12 14 17 43|R$ 20.397,31|RS 103.996,27|RS 103.996,
BACURITUBA
PALMEIRANDIA
45 PENALVA 9 9 6 24|R$ 12.880,50
52 ALCANTARA 13 13 3 29|RS$ 16.735,70
SAO JOAO BATISTA
63 CAJAPIO 17 17 15 49|RS 22.647,65
SAO VICENTE FERRER
MATINHA
86 14 14 14 42|RS$ 20.256,76
OLINDA NOVA DO MARANHAO
BEQUIMAO
111 8 7 2 17|R$ 11.078,35
PERI MIRIM
Total do Lote| 73 74 57 204
TOTAL (1° Turno) RS 2.285.220,37
TOTAL (2° Turno) RS 2.285.220,37

TOTAL GERAL (1° e 2° Turnos)[RS$ 4.570.440,74

Para estimativa de pregos da contratagdo, a Geréncia do Processo elaborou planilha de formagao de preco, a qual, juntamente com as propostas de pregos das
empresas, servira como base para formar a média dos pregos a serem contratados pela Administragao.

Compulsando por meio da ferramenta “Banco de Pregos” (busca de precos resultantes de pregdes eletronicos) e no Sistema de Acompanhamento de
Contratos (SIAC) do TSE, constatamos ndo haver contratos de mesmo objeto no ambito da Justiga Eleitoral vigentes nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias, para que
avalidssemos a possibilidade de utilizar os respectivos pre¢os na composi¢do da estimativa para a futura licitagdo, ou mesmo como parametros para verificar a
razoabilidade das propostas obtidas, ja que representam fontes de pregos comprovadamente praticados pelo mercado.

Porém, ainda que existissem tais contratos em curso, poderiam haver ressalvas quanto ao seu aproveitamento para o fim ensejado, tendo em vista as caracteristicas
muito diversas de logistica de cada Estado, que exercem forte efeito na precificagdo dos contratos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Contratagdo de servicos de coleta, distribui¢o, recolhimento ¢ devolug@o das urnas eletronicas e demais materiais aos locais de votagdo das areas urbanas e rurais
dos 217 municipios do Estado, mediante processo licitatorio, remunerando-se a contratada pela execuciio dos servigos conforme as rotas estipuladas. Os

servigos de coleta e distribuigdo tém previsdo de inicio no sabado, véspera do pleito, com excegdo do carregamento das urnas da capital, que deverd ocorrer na 6%
feira da semana da eleigdo, encerrando no sabado, até as 15h. O recolhimento e a devolugdo dos materiais aos respectivos depositos de armazenamento serdo
realizados a partir das 17h do domingo, assim que encerrada a votagdo, devendo estar concluidos no mesmo dia, até as 21:00 horas.

A contratagdo se refere ao servigo descrito no objeto, a ser executado no dmbito do estado do Maranhao.

Para o desenvolvimento do processo logistico de transporte, o Estado do Maranhdo sera dividido em 19 (dezenove) lotes.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Para o desenvolvimento do processo logistico de transporte, o Estado do Maranhao sera dividido em 19 (dezenove) lotes, devido as seguintes razoes:

a) Proximidade dos municipios, infraestrutura e semelhangas geograficas, sendo cada lote adjudicavel/contratavel em separado;
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b) A licitagdo nestes moldes possibilita uma maior economia de recursos tanto para o Tribunal, que podera obter propostas mais vantajosas, quanto para os licitantes,
pois facilita o planejamento e a distribuigdo/recolhimento de urnas aos locais de votagao por manter a uniformidade no transporte;

¢) O servigo a ser prestado possui uma Unica natureza, ou seja, servigos de coleta, distribui¢o, recolhimento e devolugao de urnas eletronicas, midias de resultado,
malotes, cabinas de votagdo e baterias, portanto, em tese, poderia ser agrupado em lote tnico. Entretanto, observando a realidade do mercado, em que a maioria das
empresas sao de pequeno e médio porte, dividiu-se em tantos lotes quanto se mostraram economicamente viaveis, de modo a oportunizar a participagdo do maior
numero de competidores possivel, sem que haja prejuizos para o conjunto da solugdo, pois podem existir empresas que atuem somente em determinadas regides e
ndo em outras;

d) Por outro lado, se a divisdo do objeto fosse feita de forma que cada municipio configurasse um item, em razdo da natureza do pregéo eletronico, haveria um
grande risco de ndo aparecer interessados em algumas zonas eleitorais do Estado, devido as suas particularidades, tais como: muitos locais de dificil acesso, segcdes
predominantemente em zona rural, locais de votagdo com acesso apenas através de barco;

e) haveria desnecessariamente a multiplicagdo de contratos, em que uma empresa prestaria servicos em uma ou duas zonas. Nessas condi¢des o contrato tornar-se-ia
economicamente inviavel, uma vez que o lucro referente a um contrato que envolva uma ou duas zonas ¢ insignificante para cobrir o elevado dispéndio necessario
para cumprir as exigéncias pertinentes a realizagdo dos servigos. Além disso, dificulta a fiscaliza¢@o e a propria gestdo do contrato pelo Tribunal;

f) Cabe ressaltar que Tribunais de outros Estados com dimensdes geograficas parecidas com as do Estado do Maranhéo, que contratam os mesmos servigos a varias
eleigdes, com éxito, adotam a forma de contratagdo por lotes, levando em considerag@o o que foi explicitado acima;

Por fim, cabe retrucar o argumento favoravel a segmentacdo da licitagdo por item, sendo cada item um Municipio, ja que ndo segue a logica esperada de ampliagdo
da competitividade, através da participagdo de empresas sediadas na municipalidade. Prova disso foram as diversas licitagdes realizadas por este TRE-MA para a
contratagdo de outros servigos, cujo objeto fora dividido de forma a fomentar essa presenca de empresas locais. Em tais certames, ndo houve participagdo de
empresas sediadas no interior do Estado. Ainda que houvesse, haveria a inviabilidade econdmica conforme descrita na alinea “e”. Portanto, a divisdo em dezenove
lotes tem como intuito tornar a licitagdo tecnicamente viavel.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo visa propiciar ao eleitor as condi¢des para o pleno exercicio do voto nas datas marcadas para as Elei¢Ges, haja vista a disponibilizagdo das urnas
eletronicas nos locais de votagdo em todo o Estado do Maranhdo, como forma de garantir a exceléncia nas atividades da Justica Eleitoral.

Com a realizago da contratagdo através de Pregdo Eletronico e nos termo da Lei 8.666/93, além de propiciar a livre concorréncia, havera o melhor aproveitamento
dos recursos financeiros, tendo em vista que, caso houvesse a contratagdo direto dos Correios, o custo da contratagdo seria bem maior, em torno do triplo.

Quanto a qualidade dos servigos para a sociedade, pretende-se aperfeicoar as rotas de distribuigéo e recolhimento das urnas e demais materiais utilizados nas se¢des
eleitorais para agilizar o processo de totalizagdo dos resultados nos municipios do Estado do Maranhao.

Em relag@o aos impactos ambientais, o transporte pretendido no contrato ¢ basicamente de produtos eletronicos usuais no mercado (a urna pode ser considerada um
microcomputador em uma apresentagéo diferenciada), motivo este pelo qual ndo se aplicam tais requisitos a contratagdo pretendida.

10. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nao ha necessidade de adequacdo de ambientes do TRE-MA, tendo em vista que as Zonas Eleitorais ja possuem a estrutura para o armazenamento, entrega e
recebimento dos materiais a serem transportados pela Contratada.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes vigentes neste TRE-MA, pois se trata de uma contratagdo especifica que ¢ realizada de dois em dois anos por
um curto periodo.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante do exposto, a contratagdo ¢ viavel, visto se tratar de transporte de materiais, com empresas especializadas em todo o pais.

Documento assinado eletronicamente por EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Técnico Judiciario, em 06/05/2022, as 10:02, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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