



FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/TRE
REF.: EDITAL : Tomada de Preços Nº 001/2020

DOCUMENTAÇÃO

Handwritten signature and initials, including a large oval shape and the letters 'F', 'M', 'J', 'A'.

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, **NEYMER ESTRELA AMORIM**, brasileiro, natural de São Luís-Ma, solteiro, nascido em 30.11.1981, Estudante de Engenharia, portador do CIC 943.228.213-91, Cédula de Identidade RG. N.º 50442996-5 SSP-MA, residente e domiciliado à Rua Bacabal nº 17 Parque Pindorama, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão CEP. 65.048.070 e **JOÃO PIRES AMORIM**, brasileiro, natural de Bequimão-MA, solteiro, nascido em 28.03.1954, Empresário e Técnico de Segurança do Trabalho, CIC 064.595.953-72, Cédula de Identidade RG. 183.074 SSP-MA, residente e domiciliado à Rua Bacabal casa 17, Bairro Parque Pindorama, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão CEP 65.048.070 tem, entre si, justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empresarial por quotas de responsabilidade Limitada, conforme (art. 997, I, CC/2002), mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob a denominação social de **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**; e terá sua sede e domicílio na Estrada da Vitória Nº 1775, Bairro Monte Castelo, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Cep: 65037.270, conforme (art. 997, II CC/2002) podendo estabelecer filial em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NEYMER ESTRELA AMORIM:	20.000 Quotas, no valor de R\$ 20.000,00
JOÃO PIRES AMORIM:	60.000 Quotas no valor de R\$ 60.000,00
TOTALIZANDO	80.000 Quotas no valor de R\$ 80.000,00

Conforme (art. 1.055, CC/2002).

CLAUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem como objetivo: Construção Civil em geral; Projetos, Cálculos; Planejamento; Administração; Fundações especiais; Pavimentações; Obras de arte; Obras hidráulicas; Topografias; Pontes; Pequenas Barragens; Instalações Elétricas; Instalações Hidráulicas; Instalações Telefônicas; Tubulações; Perfuração de Poços Artesianos; Fabricação, Recuperação e Montagem de Estruturas Metálicas; Fabricação de Artigos de Carpintaria; Manutenção Preventiva e Conservação Predial, Manutenção Preventiva e Serviços de Equipamentos Eletro - Eletrônicos; Manutenção Preventiva e Serviços de Equipamentos de Ar condicionado.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 05 de Maio, do ano de dois mil e três, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 977, II, CC/2002).

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. Em conformidade com (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio, **JOÃO PIRES AMORIM**, com os poderes e atribuições legais que separadamente, subdividirão entre si todas as operações e representações da Sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, firmar em nome da Sociedade, termos de fiança de natureza fiscal, perante as repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, Movimentação Bancária, ou outras Empresas em suma onde isso for necessário ao cumprimento do objetivo da Empresa, autorizado o uso do nome Empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse Social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 977, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA - A Empresa Contratará um Engenheiro Civil para exercer a responsabilidade Técnica da Empresa, relacionado com o objetivo da Empresa.

CONFERE COM ORIGINAL-CELICC
Claudia Regina Costa

MT 0991816

Jorge Kile Helder Ewertson
ADVOGADO-OAB-MA 4164

CONFERE COM ORIGINAL
02 09 20
A 2 8 8

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso, (artigos 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002). Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício. Sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLAUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" quando houver receita, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, Permanecer em Lucros Acumulados para futuras destinações.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula décima quinta deste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade continuará, suas atividades, com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Podendo os herdeiros substituir o falecido, ou o sócio sobrevivente pagará aos herdeiros do sócio falecido, o capital dos lucros havidos, até a data do falecimento e a sua parte no Fundo de Reserva, na seguinte maneira: 30 % (trinta por cento) à vista e o restante em 05 (cinco) prestações de igual valor com vencimento de 90 (noventa) dias a partir da data da dissolução da Sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos Públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, feição ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé Pública, ou propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito, o foro da Comarca de São Luis, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem de comum acordo obrigam-se fielmente a cumprir em seus termos as cláusulas acima e assinam o presente instrumento particular na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, em 03 (três) vias de igual teor, sendo a primeira via para ser arquivada na Junta Comercial do Estado - JUCEMA, uma para ser enviada à Delegacia da Receita Federal do Maranhão e a outra para uso e documentação dos interessados.

São Luis (MA), 05 de maio, de 2003.

CONFERE COM ORIGINAL-CELICC
Claudio Antonio da Silva Abreu

MT 0991816

NEYMER ESTRELA AMORIM
RG: 50442996-5 SSP-MA
CIC: 943.228.213-91

JOÃO PIRES AMORIM
RG: 183.074 SSP-MA
CIC: 064.595.953-72

TESTEMUNHAS:

Alexandro de Jesus Gomes Miranda

RG nº 41746995-0 SSP-MA

C.P.F nº 459.482.243-68

Yêda Dias Lopes

Yêda Dias Lopes

R.G nº 180707930 SSP-MA

C.P.F nº 800.738.753-68

João Luis Helder Ewerton
ADVOCADO - OAB-MA 4181

CONTEÚDO ORIGINAL

02 09 20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 08/05/2003
SOB Nº 21200542432
Protocolo: 03/12568 /

U. OBRAS E SERVIÇOS LTDA

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na na Estada da Vitória, 1775, Monte Castelo, CEP.: 65.035-270, inscrita no CNPJ sob o nº 056358140001-16, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MOCROEMPRESA


SÃO LUIS/MA - MA, 07 de Agosto de 2007.



Empresário: João Pires Amorim


Empresário: Neymer Estrela Amorim

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO 22/02/2008


Conceição de M. Viegas
Juizador Singular
Mat. 2140



CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 22/02/2008
ASS: [Signature]


Filipe Carlos Barbosa
Membro Conselho
Matrícula nº 226641



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.635.814/0001-16
Razão Social: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
ESTRADA DA VITORIA, 1775 - CASA - MONTE CASTELO - São Luis / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/08/2020 09:41

1 de 1

8

01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.635.814/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2003
NOME EMPRESARIAL FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONTAL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
ADUORO EST DA VITORIA	NÚMERO 1775	COMPLEMENTO CASA
CEP 65.037-270	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 2327-070
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/08/2020** às **10:08:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.635.814/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:51:54 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2021.

Código de controle da certidão: **0E07.BA74.5695.A1CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 054824/20

Data da

23/07/2020 12:57:37

Inscrição Estadual: 122065050

CPF/CNPJ: 05635814000116

Razão Social: FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: ETR DA VITÓRIA, 1775 CASA CEP: 65033170

Telefone: (98)32233418

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias 20/11/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/07/2020 13:31:45



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 034671/20

Data da

23/07/2020 13:36:53

Inscrição Estadual: 122065050

CPF/CNPJ: 05635814000116

Razão Social: FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: ETR DA VITÓRIA, 1775 CASA CEP: 65033170

Telefone: (98)32233418

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/11/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/07/2020 13:36:53





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005437342020

Validade: 19/09/2020

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.635.814/0001-16	Inscrição Municipal: 49216009
Razão Social: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: ESTRADA DA VITORIA/AVN.LUIS ROCHA	
Número: 1775	Complemento:
Bairro: FE EM DEUS	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65037270

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de agosto de 2020 às 09:25**, sob o código de autenticidade nº **14DB61C890278321D95D3CC920A73FCB**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Handwritten signatures and initials]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.635.814/0001-16

Razão Social: FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME

Endereço: EST DA VITORIA 1775 CASA / LIBERDADE / SAO LUIS / MA / 65037-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2020 a 09/09/2020

Certificação Número: 2020081101500794795609

Informação obtida em 20/08/2020 17:00:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.635.814/0001-16

Certidão nº: 16698793/2020

Expedição: 22/07/2020, às 13:43:09

Validade: 17/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.635.814/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIFICADO
1020200092160646



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2020

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

49216009

CPF/CNPJ

05.635.814/0001-16

NÚMERO DE CONTROLE

92120201711698

RAZÃO SOCIAL

FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

FRONTTAL

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

EST DA VITORIA/AVN.LUIS ROCHA Número: 1775 Bairro: FE EM DEUS CEP: 65037270,
-SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

429959900 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANÇAMENTO DE ALVARÁ POR OFÍCIO 2020


NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2020

50909DF778E975C362C466D4EB3B8DD8


REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA
DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil (2000) até o dia trinta e um (31) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra **FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **05.635.814/0001-16**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 31 de julho de 2020.



ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição

Pedro Luiz Barboza
Membro CPTC
Matrícula 100073



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ) a pesquisa realizada no período de vinte (20) anos.

Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por email por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 36/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Caiçara, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 31/07/2020 12:45

CONFERE COM ORIGINAL-CELICC
Cláudia Regina L. M. S.
MT 0991516

FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	CNPJ: 05635814000116	ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
Endereço: EST DA VITORIA, 1775	MONTE CASTELO	São Luís
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019	NIRE: 21200542432	MA
		Diário: 17
		Folha: 1

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	1.1.01.001.00	207,09D	9.811,22D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		*****207,09D	*****9.811,22D
Bancos Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A.	1.1.01.002.00	3.073,03D	1.573,03D
=Bancos Conta Movimento		*****3.073,03D	*****1.573,03D
=Disponibilidades		*****3.280,12D	*****11.384,25D
Estoque			
Insumos			
Estoque de Material para Uso ou Consumo	1.1.03.003.00	28.512,53D	10.756,34D
=Insumos		*****28.512,53D	*****10.756,34D
=Estoque		*****28.512,53D	*****10.756,34D
Outros Créditos			
Impostos a Recuperar			
Cofins a Recuperar	1.1.04.002.00	9.173,80D	9.173,80D
INSS a Recuperar	1.1.04.002.00	163.809,17D	163.809,17D
IRRF a Recuperar	1.1.04.002.00	4.960,80D	4.960,80D
ISS a Recuperar	1.1.04.002.00	1.889,18D	1.889,18D
Pis a Recuperar	1.1.04.002.00	2.023,63D	2.023,63D
CSLL a Recuperar	1.1.04.002.00	3.379,94D	3.379,94D
=Impostos a Recuperar		****185.236,52D	****185.236,52D
=Outros Créditos		****185.236,52D	****185.236,52D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****217.029,17D	****207.377,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
Imobilizado			

JOAO PIRES AMORIM
Sócio-Administrador
CPF: 06459595372

Márcio Amorim Figueiredo
ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
Márcio Amorim Figueiredo
Márcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 13074/O
PF: 947.161.103-2

55

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ: 05635814000116	ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA	
Endereço: EST DA VITORIA, 1775	MONTE CASTELO	São Luís	MA	
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019	NIRE: 21200542432		Diário: 17	Folha: 2

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Edificações			
Edificações em construção	1.3.03.002.00	285.151,24D	285.151,24D
=Edificações		****285.151,24D	****285.151,24D
Máquinas e Equipamentos			
Máquinas	1.3.03.003.00	662,40D	662,40D
=Máquinas e Equipamentos		*****662,40D	*****662,40D
Veículos			
Veículos	1.3.03.004.00	21.520,00D	21.520,00D
=Veículos		*****21.520,00D	*****21.520,00D
Móveis e Utensílios			
Móveis e Utensílios	1.3.03.005.00	6.930,90D	6.930,90D
=Móveis e Utensílios		*****6.930,90D	*****6.930,90D
(-) Depreciação Acumulada			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.3.03.006.00	961,87C	961,87C
(-) Móveis e Utensílios	1.3.03.006.00	5.895,46C	5.895,46C
(-) Veículos	1.3.03.006.00	21.520,00C	21.520,00C
=(-) Depreciação Acumulada		*****28.377,33C	*****28.377,33C
=Imobilizado		****285.887,21D	****285.887,21D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****285.887,21D	****285.887,21D
=Total - ATIVO		****502.916,38D	****493.264,32D

JOAO PIRES AMORIM
Sócio-Administrador
CPF: 06459595372

Marcio Amorim Figueiredo
ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
Márcio Amorim Figueiredo
Marcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 13074/C
CPF: 947.161.103-2

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	CNPJ: 05635814000116	ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
Endereço: EST DA VITORIA, 1775	MONTE CASTELO	São Luís
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019	NIRE: 21200542432	MA
		Diário: 17
		Folha: 3

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			
COMERCIAL ROFE LTDA	2.1.01.001.0C	0,00C	119,68C
POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.01.001.0C	0,00C	47,90C
E J BOTELHO FORRO E DIVISORIAS	2.1.01.001.0C	0,00C	20.810,00C
POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.1.01.001.0C	0,00C	201,23C
E DE A FERREIRA	2.1.01.001.0C	0,00C	1.659,00C
J.L. AGUIAR DE MENDONCA	2.1.01.001.0C	0,00C	63.258,00C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****0,00C	*****86.095,81C
=Fornecedores		*****0,00C	*****86.095,81C
Obrigações Fiscais			
Impostos a Recolher			
COFINS a Recolher	2.1.03.001.0C	3.063,15C	0,00C
ISSQN a Recolher	2.1.03.001.0C	1.531,58C	0,00C
PIS a Recolher	2.1.03.001.0C	663,68C	0,00C
=Impostos a Recolher		*****5.258,41C	*****0,00C
=Obrigações Fiscais		*****5.258,41C	*****0,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****5.258,41C	*****86.095,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social			
Capital Subscrito			
Neymer Estrela Amorim	2.3.01.001.0C	20.000,00C	20.000,00C
João Pires Amorim	2.3.01.001.0C	60.000,00C	60.000,00C
=Capital Subscrito		*****80.000,00C	*****80.000,00C
=Capital Social		*****80.000,00C	*****80.000,00C
Reservas			

JOAO PIRES AMORIM
Sócio-Administrador
CPF: 06459595372

Márcio Amorim Figueiredo
ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
Márcio Amorim Figueiredo
Márcio Amorim Figueiredo
Conselheiro - CRC-MA 130740
CPF: 947.161.103-20

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	CNPJ: 05635814000116	ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
Endereço: EST DA VITORIA, 1775	MONTE CASTELO	São Luís
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019	NIRE: 21200542432	MA
		Diário: 17
		Folha: 4

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Reservas de Lucros			
Reservas de Lucros	2.3.02.002.0C	409.796,88C	409.796,88C
=Reservas de Lucros		****409.796,88C	****409.796,88C
=Reservas		****409.796,88C	****409.796,88C
Lucros/Prejuízos Acumulados			
Lucros Acumulados			
Lucros Acumulados	2.3.03.001.0C	7.861,09C	7.861,09C
=Lucros Acumulados		*****7.861,09C	*****7.861,09C
(-) Prejuízos Acumulados			
(-) Prejuízos Acumulados	2.3.03.002.0C	0,00D	90.489,46D
=(-) Prejuízos Acumulados		*****0,00D	*****90.489,46D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****7.861,09C	*****82.628,37D
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****497.657,97C	****407.168,51C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****502.916,38C	****493.264,32C

JOAO PIRES AMORIM
Sócio-Administrador
CPF: 06459595372

Márcio Amorim Figueiredo
ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
Márcio Amorim Figueiredo
Márcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 130740
CPF: 947.161.103-2

FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME(00010)

ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 05635814000116 NIRE: 21200542432 Data: 09/05/2003

Endereço: EST DA VITORIA, 1775, CASA, MONTE CASTELO, São Luis, MA


Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 17 Folha: 1


Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		
RECEITAS		
Receitas de Venda		
Venda de Serviços	3.1.01.003	78.084,45C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1.961,35D
=Receitas de Venda		*****76.123,10C
 =Total - RECEITAS		 *****76.123,10C
CUSTOS E DESPESAS		
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		
Custos dos Insumos	3.2.01.001	126.732,93D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		****126.732,93D
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas	3.2.02.001	15.927,63D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	23.952,00D
=Despesas Operacionais		*****39.879,63D
 =Total - CUSTOS E DESPESAS		 ****166.612,56D
 =Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		 *****90.489,46D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

 RESULTADO -----> 90.489,46D



JOAO PIRES AMORIM
Sócio-Administrador
CPF: 06459595372



Márcio Amorim Figueiredo
Contador
CPF: 947.161.103-20 CRCMA: 0130740

Márcio Amorim Figueiredo
Conselheiro - CRC-MA 130740
CPF: 947.161.103-2

(Handwritten marks and signatures at the bottom right)

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 05635814000116 NIRE: 21200542432 Data: 09/05/2003
Endereço: EST DA VITORIA, 1775, MONTE CASTELO, São Luís, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019

ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA


Data: 17

Folha: 1

Solvência Geral

Ativo	493.264,32	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	86.095,81	= 5,73


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 573 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	207.377,11	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	86.095,81	= 2,41


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,41 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	207.377,11	
Passivo Circulante	86.095,81	= 2,41

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,41 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



São Luís, 31 de dezembro de 2019.

JOAO PIRES AMORIM

Sócio-Administrador

CPF: 06459595372

RG: 183074 Data Expedição:

Márcio Amorim Figueiredo

ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA

CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469060100

Márcio Amorim Figueiredo

Contador

CPF: 947.161.103-20 CRCMA: 0130740

RG: 844744972 Expedição: 09/03/2012

Márcio Amorim Figueiredo

Conselheiro - CRC-MA 13074/O

CPF: 947.161.103-20

[Handwritten signatures and initials]

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, MARCIO AMORIM FIGUEIREDO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 0130740, inscrito no CPF nº 94716110320, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
94716110320	0130740	MARCIO AMORIM FIGUEIREDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2020 10:31 SOB Nº 20200545973.
PROTOCOLO: 200545973 DE 14/08/2020 08:00.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003633306. NIRE: 21200542432.
FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME(00010)

ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 17

Folha: 1

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 38 (TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 38 (TRINTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 17 (DEZESSETE) DA EMPRESA FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME, FIRMA ESTABELECIDÀ À EST DA VITORIA, 1775 CASA MONTE CASTELO, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65037-270, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200542432 POR DESPACHO DE 09/05/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05635814000116, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 49216009, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 12.206.505-0.


CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MÁRCIO AMORIM FIGUEIREDO REGISTRADO NO C.R.C.MA SOB O NUM. 0130740, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 947.161.103-20.

SÃO LUÍS, 01 DE JANEIRO DE 2019.


SOCIO ADMINISTRADOR-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - JOAO PIRES AMORIM

C.P.F - 06459595372


MÁRCIO AMORIM FIGUEIREDO

MÁRCIO AMORIM FIGUEIREDO

C.R.C.MA 0130740

C.P.F 947.161.103-20


Márcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 130740
CPF: 947.161.103-20

3
a
h7

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME(00010)

ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 17

Folha: 38

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 38 (TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 38 (TRINTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 17 (DEZESSETE) DA EMPRESA FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME, FIRMA ESTABELECIDÀ À EST DA VITORIA, 1775 CASA MONTE CASTELO, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65037-270, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200542432 POR DESPACHO DE 09/05/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05635814000116, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 49216009, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 12.206.505-0, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.


CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MÁRCIO AMORIM FIGUEIREDO REGISTRADO NO C.R.C.MA SOB O NUM. 0130740, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 947.161.103-20.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

SOCIO ADMINISTRADOR-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - JOAO PIRES AMORIM

C.P.F - 06459595372




MÁRCIO AMORIM FIGUEIREDO

C.R.C.MA 0130740

C.P.F 947.161.103-20

Márcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 130740
CPF: 947.161.103-20



**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, MARCIO AMORIM FIGUEIREDO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 0130740, inscrito no CPF n° 94716110320, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
94716110320	0130740	MARCIO AMORIM FIGUEIREDO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/08/2020 10:05:04 SOB N° 20200546376.
PROTOCOLO: 200546376 DE 16/07/2020. NIRE: 21200542432.
FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME

JUCEMA

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/08/2020



Assinaturas manuscritas adicionais:

- Assinatura inicial "a" (data: 17/08/2020)
- Assinatura "3"
- Assinatura "Ami"
- Número "64"



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 833008/2020

Emissão: 07/08/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: YA56x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.635.814/0001-16

Registro: 0000006725

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 04/07/2003

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; PROJETOS; CALCULOS; PLANEJAMENTO; ADMINISTRAÇÃO; FUNDAÇÕES ESPECIAIS; PAVIMENTAÇÕES; OBRAS DE ARTE; OBRAS HIDRAULICAS; PONTES; PEQUENAS BARRAGENS; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, TUBULAÇÕES; MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TECNICO.

Endereço Matriz: ESTRADA DA VITÓRIA,, 1775, MONTE CASTELO, SAO LUIS, MA, 65035270

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/07/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006725EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA

Registro: 1103886665

CPF: 067.512.963-04

Data Início: 03/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/12/2020

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 81574 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 81574 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006675814

DATA DE EMISSÃO : 27/08/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCIO FERREIRA DE SOUZA

Carteira : 110388665XXX

CPF : 06751296304

Título(s)

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 000110388665505011 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 14/02/2014

Baixada em : 27/08/2014


Endereço da Obra : AVENIDA DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA, CEP : 65085580 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa : NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO DO CCET A BIBLIOTECA SETORIAL



PROF. MARCIO FERREIRA DE SOUZA
MARCIO FERREIRA DE SOUZA
MARCIO FERREIRA DE SOUZA

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

INTERNACIONAL Rua Riech, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DO ESCRITÓRIO
Tabela Interina: Roseline Praxedes Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrivente Autorizada

Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT031013S92LRSBUF9E6KM82,
13/08/2020 11:59:29, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMF R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalayne Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada

CONFERE COM ORIGINAL-CELICO
Claudia Regina Vieira
MT 0991816

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

CONFERE COM ORIGINAL DELICCO
Claudia Regina L. Viana
0991616



CONF. COV. P. R. FINAL

02 09 20

Med. e Cont. de
Mat. e Física

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 81574/14 Fis. 01 A 04

Francisco Solano Pereira Custódic
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito de acervo profissional que a Empresa NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., portadora do CNPJ 07.143.357/0001-78, Inscrição Estadual nº 12.223.083-3, esteve desenvolvendo atividades com esta instituição, junto ao Departamento de Projetos e Obras da Universidade Federal do Maranhão – DEPRO, através do contrato de prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE LIGAÇÃO DO CCET À BIBLIOTECA SETORIAL, para atender as necessidades da Universidade Federal do Maranhão. Foram desenvolvidos os seguintes projetos conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcírio Ferreira de Sousa
CREA nº 2501/D, CONFEA nº 110388666-5.
- (B). DENOMINAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE LIGAÇÃO DO CCET À BIBLIOTECA SETORIAL.
- (C). LOCALIZAÇÃO: Cidade Universitária da UFMA - Bairro do Bacanga - Município de São Luís - Maranhão.
- (D). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada por preço global".
- (E). NATUREZA DOS SERVIÇOS: Serviços de engenharia civil.
- (F). PRAZO DE EXECUÇÃO: 06/01/2014 A 08/03/2014.
- (F). PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES			
1.1	Taxa do CREA - ART	und	1,00
1.2	Taxa da Prefeitura (Reforma)	m2	193,00
1.3	Instalação provisória de água com registro de esfera 1/2"	Pt	1,00
1.4	Instalação provisória de água com torneira PVC 1/2"	Pt	1,00
1.5	Instalação provisória de força	Pt	2,00
1.6	Instalação provisória de luz	Pt	5,00
1.7	Mobilização - São Luís	Und	1,00
1.8	Barracão de obra para alojamento / escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas	m2	20,00
1.9	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40
1.10	Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	12,00
1.11	Tapume em chapa galvanizada 26, altura 2m, com estrutura em peças de madeira		

1 TABELA 1000 Rua Richuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-6365
DO 1º OFÍCIO
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabelão Substituto: Juliano Patinelli Vieira Coutinho



THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado


Em Teste, da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT03101308TRNZ2WLFIDG03,
13/08/2020 11:59:30, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emcl R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




Fábio Leal Barbosa
Escriturante



Fábio Leal Barbosa
Membro OAB/MA
OAB/MA 13.18

CONFERE COM ORIGINAL-CLIQUE
Claudia Regina T. Vieira
MT 0001816

CONFERE COM ORIGINAL-CEICC
Claudia Regina S. Vieira
MT 0991816



02 09 20


CREA-MA
ATESTAMOS O PRESENTE
TESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 81514/14 Fis. 01 A 04


UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

	(3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) com peça de madeira (1x2)".	m2	50,00
1. 2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m2	4,00
	Total do item		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Administração Local	und	100,00
2.2	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m	20,00
	Total do item		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	300,00
3.2	Retirada de poste de iluminação h = 3,00m com base de concreto	und	1,00
3.3	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras. (encarregado incluso)	Und	5,00
3.4	Demolição de piso de alta resistência	m2	11,00
3.5	Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos)	m2	15,00
	Total do item		
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	Escavação manual de valas h ≤ 1,50 m	m3	113,00
4.2	Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm.	m3	95,00
	Total do item		
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m2	31,00
5.2	Armacao aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	1.427,00
5.3	Formas tipo sanduiche com tabuas, 30 aproveitamentos	m2	88,00
5.4	Concreto estrutural FCK = 20MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m3	18,00
5.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	m3	18,00
	Total do item		
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	Pilar metálico em perfil "I" com alma seção variável chapa (3/16)", abas largura 150mm chapa (1/4)" e base retangular (900 X 300 X 10)mm; chumbamento em barra circular CA-25 Ø (5/8)" comprimento total 800mm e porca Ø (5/8)".	Und	24,00
	Total do item		
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura das passarelas, em tubo galvanizado 2" e contraventamento em barra CA-25 Ø (1/2)".	m	79,00
7.2	Cobertura em policarbonato alveolar cristal, esp. 4mm para estrutura metálica galvanizada, inclusive fixação e vedações.	m2	193,00
	Total do item		
8	PISO		
8.1	Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico	m2	170,00
8.2	Piso cimentado liso desempenado, traco 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	m2	170,00
8.3	Piso tátil com ladrilho hidráulico de alta resistência (20x20)cm, assente com cimento colante.	m2	48,00
	Total do item		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		



THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado


Em Test. _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013KBP9KOKSBN9K6001,
13/08/2020 11:59:30, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas

Fábio Luiz Martins
Membro Cível
Membro Cível

CONFERE COM ORIGINAL
Claudia Privaldo Rodrigues
MT 0091816



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

CREAMA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 81974/14 FIS. 01 A 04

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA

9.	Grelha de concreto premoldado perfurado, espessura 5cm	m2	1,00
Total do item			
10	PINTURA		
01	Pintura esmalte 2 demãos com 1 demão zarcão para esquadria de ferro	m2	265,00
02	Jateamento comercial em estrutura de aço carbono	m2	265,00
Total do item			
1	SERVIÇOS FINAIS		
11	Desmobilização	Und	1,00
12	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	23,00
13	Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km	m3	23,00
14	Limpeza final da obra	m2	193,00

Atestamos, ainda que os equipamentos foram entregues satisfatoriamente, obedecendo as especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta desta empresa.

São Luís (MA), 01 de julho de 2014.

Alterado de Jesus Ferreira de Sena
 Diretor do DEPRO

CONFERE COM ORIGINAL-CEICC
 Claudineia
 MT 0091816

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8385
 Tabelião Interina: Roseline Praxedes Rodrigues
 Tabelião Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho

Thalyne Ferreira Caldas
 THALYNE FERREIRA CALDAS
 Escrevente Autorizado

Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310134ALDP22S6CNLCC04,
 13/08/2020 11:59:30, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
 0.10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
 Thalyne Ferreira Caldas
 Escrevente Autorizada

Filipe Costa Cardoso
 Filipe Costa Cardoso
 Matrícula OPM/150
 Matrícula 150/150




Fábio Luiz Barbosa
Membro CREA-MA
Matrícula nº 2190301

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3216.7185 - 3216.7183 - 3216.7186 - 3216.7187 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00001480/08
CAT Nº: 00118
DATA DA EMISSÃO: 13/03/2008
Número da Folha: 0001



Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: **MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA**
TÍTULO.: **ENG. CIVIL**
CARTEIRA.: **2501-D /MA**
C.P.F.: **067.512.963-04**

CONFERE COM ORIGINAL-CELC
Claudia Regina S. Vieira
MT 0991816

*** ART 289665

Registrada em: 28/08/2007 Baixada em: 29/08/2007
Endereço Oficial: RUA 24 CASA 01-COM J HAB TURU
CEP: 65066-250 SÃO LUÍS - MA

Proprietário.: **IRMAS MINIMAS DO SAGRADO CORAÇÃO**
Contratante.: **IRMAS MINIMAS DO SAGRADO CORAÇÃO**

EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL (CONVENTO) ÁREA 1.056,34M²;
REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE PAREDE 148,65M²; PINTURA EM TINTA PVA
SOBRE PAREDE 3.564,56M²; PINTURA EM TINTA PVA SOBRE LAJE 1.245,34M²;
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 15M³ 1,00UN; LAVAGEM E
DESINFECÇÃO DE CISTERNA DE 20M³ 1,00UN; REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 145,00PT; REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS 112,00PT; REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
98,00PT; SUBSTITUIÇÃO DE TUBO EDUTOR DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 52,00M;
CONSTRUÇÃO DE CINCO BANHEIROS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-
SANITÁRIAS.

- SO SE FAZ PRESENTE NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA
DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

SENÃO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE
O(S) DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE
DA MESMA, CUA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR
QUEM DE DIFEITO.

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA

SÃO LUÍS, 13/03/2008


Mary de Lourdes R. Mochel
Agente Administrativo
CREA-MA

OPETORIAS EFONES:	IMPERATRIZ 3525.3093	BALSAS 3541.2389	BACABAL 3621.1444	AÇAILÂNDIA 3538.2112	CAXIAS 3521.4072	TIMON 3212.3653	CODO 3661.1384	PRES. DUTRA 3663.3670	SANTA INÊS 3653.0438	PEDREIF 3642.420
				CHAPADINHA (98) 3471.0511	PINHEIRO (98) 3381.3795	ESTREITO (99) 3531.6145				

20
Assinatura Autorizada

Assinatura

ATACIONAIS Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DO 1º OFÍCIO
Tabelião Interino: Roseline Praxedes Rodrigues
Tabelião Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho


THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado


 Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013XV0828TI101EQI01,
13/08/2020 11:59:28. Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

CONFERE COM ORIGINAL-DELIC
CLAUDIA RODRIGUES VIEIRA
AMT 0991816



Tálio Luiz Barbosa
Membro OJUTRE
Matrícula nº 3049391

IRMÃS MÍNIMAS DO SAGRADO CORAÇÃO
RUA 24 CASA 01 – CONJUNTO HABITACIONAL TURU
CNPJ Nº 07.169.733/0001-01
CEP 65.066-250



Marcílio Luiz Barbosa
Membro CREA-MA
Matrícula nº 335204

CONFERE COM ORIGINAL CELICE
Claudia Regina F. Vieira

MT 0991816

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Marcílio Ferreira de Souza, CREA nº 2.501/D, executou para esta instituição os serviços de Reforma e manutenção predial, abaixo relacionados, em um imóvel de nossa propriedade (Convento), com área de 1.056,34m², e que, durante a execução das obras o mesmo apresentou bom desempenho e capacidade técnica quanto à qualidade dos serviços e prazo de execução;

- 1- Revestimento cerâmico sobre parede.....148,65m²
- 2- Pintura em tinta PVA sobre parede.....3.564,56m²
- 3- Pintura em tinta PVA sobre laje.....1.245,34m²
- 4- Lavagem e desinfecção de caixa d'água de 15m³.....1,00\und
- 5- Lavagem e desinfecção de cisterna de 20m³.....1,00\und
- 6- Revisão e recuperação de instalações elétricas.....145,0pts
- 7- Revisão e recuperação de instalações hidráulicas.....112,0pts
- 8- Revisão e recuperação de instalações sanitárias.....98,0pts
- 9- Substituição de tubo edutor de poço tubular profundo.....52,0m
- 10- Construção de 05(cinco) banheiros com área construída de 3,12m²
cada, totalizando 15,6m² com instalações elétricas, hidráulicas e
sanitárias.

Deste modo, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

CNPJ-07.169.733/0001-01

Irmãs Mínimas do Sagrado Coração

Rua 24, Casa 01, Conj. Habitacional-Turu

CEP: 65066-250

São Luís - MA.

São Luís, 28 de agosto de 2007

Marcílio Luiz Barbosa
CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 0118/08 Fls. 01 A 02

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe de Departamento CREA-MA

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrivente Autorizado


Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013LIW05T7STHEOY92,
13/08/2020 11:59:28, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyna Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada

CONFERE COM ORIGINAL
Claudia M. V. Vieira
AMT 0691816



Fábio Leal Cartosa
Membro OPLTRE
Matrícula 3090381

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrivente Autorizado

Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013FWSLC22R2X131O53
13/03/2020 11:59:28, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyna Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada

Selo do Fiscal
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000011912741

ELIÃO
de Antônio
de Tiro Soares
SUBSTITUTO
Fabio Tiro Soares
Rua do Sol, 156-A
São Luís-MA - Brasil

Assinatura
Maranhão... 13/03/2020
Em Test. da verdade


☐ CLÁUDIO TITO SOARES
☐ ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
☐ JOÃO JOSÉ VIEGAS
☐ LUZIMAR CRISTINA S. DA PAZ BARROS
☒ ALEXANDRE TITO FERREIRA SOARES



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 19120 / 2008
PROTOCOLO : PRO - 33334927 / 08
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2008



Fábio Leal de Souza
 Membro CREA/MA
 Matrícula nº 2059394

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA
 Carteira : 0000002501D MA
 CPF : 06751296304

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

CONFERE COM ORIGINAL - CELIC
 Claudia Regina L. Vieira
 MT 0991816

ART : 136974

Registrada em : 19/01/2008

Baixada em : 08/05/2007

Endereço da Obra : PROJETO DE ASSENTAMENTO RIACHINHO, ***, CEP : 65000000 GRAJAU/MA

Proprietário : ASSOCIACAO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA

Empresa : CONSTRUTORA SENA LTDA

Contratante : ASSOCIACAO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA

EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL- CONSTRUCAO DE 38 UNIDADES RESIDENCIAIS: ESCAVACAO 228,00M³; ALICERCE EM PEDRA

ARGAMASSA 228,00M³; E ALDRAME EM PEDRA ARGAMASSA 87,40M³; ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 3.795,06M³; CINTA EM CONCRETO ARMADO

15,20M³; MADEIRAMENTO PARA COBERTURA ATE 7,0M DE VAO 2.128,00M³; TELHAMENTO EM TELHA CERAMICA 2.128,00M³; PISO CIMENTADO 1.341,40M³.

PROCESSO Nº 01938/05.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

Mary das Graças S. Ribeiro
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA

Adriane Cristina da Ferreira
 Adriane Cristina da Ferreira
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 CREA-MA

TABELEÃO Nº 1 Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DOT ORIO
Tab. Interina: Roseline Praxedes Rodrigues
Tab. Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho

Thalyne Ferreira Caldas
 THALYNE FERREIRA CALDAS
 Escrevente Autorizado

Em Test. _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013YKI2VHTP30LXW181,
 13/08/2020 11:59:26, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
 Thalyne Ferreira Caldas
 Escrevente Autorizada

Rua 28 de Julho, 214, Centro SÃO LUIZ/MA 65010-680

Telefones: DDD: 08 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 0000-0000 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa

Inês: 3563-0438 - Fax: (98) 2106-8309

Impresso em: 01/10/2008 Operador: RENATA




ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA

POVOADO P.A. RIACHINHO - GRAJAÚ /MA.

CNPJ Nº 02.647.716/0001-00

CEP 65.000-000



CREA-MA
AVESSEMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 19020 FIB 01 AQC 2
M. das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Marcírio Ferreira de Souza, CREA nº 2.501/D, executou para esta Associação, na qualidade de Responsável Técnico da empresa Construtora Sena Ltda, as obras de construção de 38 (trinta e oito) Unidades Residenciais com área total construída de 1.596,00m². Sendo que, durante a execução das obras o referido profissional apresentou bom desempenho e capacidade técnica quanto a qualidade dos serviços e prazo de execução. Segue abaixo os principais quantitativos dos serviços executados.

- 1- Escavação manual em terreno de 1ª categoria.....228,00m³
- 2- Alicerce em pedra argamassada.....228,00m³
- 3- Baldrame em pedra argamassada.....87,40m³
- 4- Alvenaria de tijolos cerâmicos de 06 furos.....3.795,06m²
- 5- Cinta em concreto armado.....15,20m³
- 6- Madeiramento para cobertura em telha cerâmica até 7,0m de vão.....2.128,00m²
- 7- Telhamento em telha cerâmica.....2.128,00m²
- 8- Piso cimentado.....1.341,40m²

Deste modo, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica para os devidos fins.

Grajaú(MA), 20 de outubro de 2007

AS
Associação da Comunidade Santa Teresinha
Povoado P.A. Riachinho - Grajaú/MA

Ariosvaldo Santos de Andrade
Ariosvaldo Santos de Andrade
CPF nº 148.905.503-72
Presidente

Válida só
1º OFÍCIO
Pelo Indicado

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Sérgio Augusto L. Lima
Escritor
Terezinha Lima de Barros
Escritor Substituto
Manoel Soares L. Neto
Vitoriano da Silva Melo
Escritores Juramentados
GRAJÁU - MA

Reconheço a seguinte firma de
Manoel Soares L. Neto
de Manoel Soares L. Neto
Grajaú(MA) 30/09/08
Em test. da verdade
Terezinha Lima de Barros
Terezinha Lima de Barros
Escritor Substituto



INTERNACIONAL Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DO 1º OFÍCIO
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escritor Autorizado
Em Test. da verdade

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013VKYQMHTSG8QP8113.
13/08/2020 11:59:27, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyna Ferreira Caldas
Escritor Autorizada

CONFERE COM ORIGINAL-CELESC
Claudia Regina Vieira
MT 09/09/2016

INTERNACIONAL Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DO 1º OFÍCIO
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escritor Autorizado
Em Test. da verdade

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310137X8R282VSL3SRG00.
13/08/2020 11:59:27, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CONFERE COM ORIGINAL
02 09 20

Thalyna Ferreira Caldas
Escritor Autorizada

Thalyna Ferreira Caldas
Escritor Autorizada



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005160/03
CAT Nro.: 00552
DATA DA EMISSÃO: 13/10/2003
Número da Folha: 0001

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
TÍTULO: ENG. CIVIL
CARTEIRA: 4340-D /MA
C.P.F.: 104.339.533-49

*** ART 147371

Registrada em: 13/10/2003

Baixada em: 13/10/2003

Endereço Obra: FCA E RUAS DO CENTRO DE BEQUIMAO-CENTRO
CEP: 65248-000 BEQUIMAO - MA

Proprietário: PREFEITURA MUN DE BEQUIMAO
Contratante: PREFEITURA MUN DE BEQUIMAO
Empresa: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E CONCERTO DE MEIO FIO, CALÇADA E SARJETA. RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO 2.700ML. PINTURA A CAL MEIO FIO 2.700ML, SARJETAS 2.700ML, REBOCO (PRÉDIO SEDE) 715M², CHAPISCO 715M², PINTURA PVA 715M², REVISÃO ELÉTRICA 93PT, REVISÃO HIDRAULICA 28PT, TELHADO 860M², PISO CIMENTADO 163M², ARMARIOS DE MADEIRA 26M TIPO BALÇAO.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 13/10/2003

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Departamento CREA-MA.

CONFERE COM ORIGINAL-CEIICC
Claudia Regina J. Vieira
MT 0991816

Joelson C. Martins
Agente Administrativo
CREA - MA

NSPETORIAS
TELEFONES:

IMPERATRIZ
525.3093

BALSAS
541.2389

BACABAL
621.1444

AÇAILÂNDIA
538.2112

CAXIAS
521.4072

TIMON
212.3653

CODÓ
661.1384

PRES. DUTRA
663.3670

SANTA INÊS
653.0438

PEDRE
642.420



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO

Rua Senador Vitorino Freire, nº 115, Centro CEP: 65.248-000

CNPJ Nº 41.611.716/0001-02

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 02/03 Fls. 01 A 03

Joelson A. Martins
Engenheiro Administrativo
CREA - MA

CONFERE COM ORIGINAL CELICC
Claudia Regina T. Vieira

MT 0991816

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Estabelecida na Estrada da Vitória, 1775, no bairro do Monte Castelo, em São Luis/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou para a esta Prefeitura, dentro das normas técnicas e cláusulas de contrato, os Serviços de Limpeza Pública das Ruas e Praças desta cidade e Reformou as instalações internas do Prédio Sede desta Prefeitura, no Valor de R\$ 11.095,00 com prazo de execução de 15 dias, no período de 02/09/03 a 18/09/03, tendo com Responsável Técnico o Engenheiro Civil Jorge Almir Feres Moraes Rego, CREA nº 4340/D-MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES, NO PRÉDIO SEDE		
1.01	Taxas do CREA	und	1,00
1.02	Placa indicativa da obra	m2	2,00
1.03	Equipamento individual de proteção	Vb	1,00
1.04	Taxas da prefeitura para reforma	Vb	1,00
2.00	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.01	Demolição de corbetura com telha cerâmicas	m2	183,00
2.02	Demolição de revestimento de reboco	m2	178,00
2.03	Retiradas de portas e janelas	m2	14,30
2.04	Retiradas de instalações elétricas antigas	Vb	1,00
3.00	REVESTIMENTOS		
3.01	Chapisco e reboco	m2	715,00
3.02	Azulejo	m2	23,00
4.00	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		
4.01	Porta pau d'arco comercial completas	m2	12,70
4.02	Janelas de madeiras no padrão existente	m2	8,63
4.03	Balcão de atendimento, tipo armário na parte inferior em madeira com acabamento em selador e verniz	m2	26,00
5.00	PISOS INTERNOS		
5.01	Matacoado com brita preta	m2	163,00
5.02	Piso cimentado 1:3 espessura de 2,00cm	m2	163,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO

Rua Senador Vitorino Freire, nº 115, Centro CEP: 65.248-000

CNPJ Nº 41.611.716/0001-02

02 09 20

Fábio Leal Barbosa
Membro CPMIRE
Matrícula nº 20030041

CONFERE COM ORIGINAL-CELICC
Claudia Regina Vieira

MT 0991816

6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.01	Ponto elétrico incluindo luminárias fluorescente 2 x40w, completo	pt	61,00
6.02	Ponto elétrico tomadas e lampadas comum, fiação tubulação completo, inc. QD	pt	32,00
7.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.01	Revisão nas instalações hidráulicas e sanitárias com substituição de materiais danificados, limpeza de fossa e sumidouro	pt	21,00
8.00	COBERTURA		
8.01	Cobertura com telha canal incluindo madeiramento	m2	860,00
8.02	Calha de zinco	m2	32,00
8.03	Calha, beiribica	m	96,00
9.00	PINTURA		
9.01	Tinta látex 2 demãos com massa pva	m2	715,00
9.02	Tinta a óleo em esquadrias de madeira e ferro	m2	96,80
9.03	Tinta a base água	m	425,00
10.00	SERVIÇOS EXTERNOS		
10.01	Limpeza pública das ruas e praças, inc. capina e bota fora	m2	28000,00
10.02	Recuperação de meio fio e sargetas, inc. calçamento	m	2700,00
11.00	LIMPEZA		
11.01	Limpeza e entrega dos serviços	vb	1,00

Bequimão - MA, 25 de Setembro de 2.003.

JOÃO BATISTA CANTANHEDE MARTINS
Prefeito Municipal

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 002/03 Fls. 01 A 03

João Batista Cantanhede Martins
Agente Administrativo
CREA - MA

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º Ofício de Notas

São Luis - Maranhão - Brasil
Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s) de

Em test. da verdade
São Luis(MA) 13/09/2003

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
Escrivente Juramentada





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 31952 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 31952 / 2011
PROTOCOLO : PRO0001494111
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Atuação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/o : serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MAFICRIO FERREIRA DE SOUZA
Carteira : 110388665XXX
CPF : 06751296304

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

LABORATÓRIO Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-83
Tabela Interina: Rosseline Praxedes Rodrigues
Tabela Substituto: Juliana Petinelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Teste da verdade

ART(s)

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310130D9JZETH0Q7VMY03.
13/08/2020 11:59:32, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

ART: 406095 Tipo da ART: Normal

Registrada em : 11/08/2011

Baixada em : 11/03/2011

Endereço da Obra : RUA DA PAZ, 527, CENTRO, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO UFMA

Empresa : NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO UFMA

REFORMA E ADAPTAÇÃO NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA MASCULINA-REUFMA, PRAZO: 90 DIAS. ÁREA: 449,16M2. CONTRATO N. 22/2010-CEL/PRECAM;

SICON N. 54/2010.

ART: 564902 Tipo da ART: Normal

Registrada em : 15/03/2011

Baixada em : 15/03/2011

Endereço da Obra : RUA DA PAZ, CENTRO, CEP : 65020450 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa : NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA


Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

REFORMA E ADAPTAÇÃO NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA MASCULINA - REUFMA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

N. 22/2010 - CEL/ PRECAM.

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



Diego Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

CONFERE COM ORIGINAL
Claudia Regina I. Vieira
MT 0991816

Rua 28 de Julho, 214, Centro São Luís/MA 65010-680

Telefones: DDD 48 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309

Impresso em: 16/03/2011 Operador: DIEGO

Página 1/1





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
Nº 31952/11 Fls. 01 a 08
Diego Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

02 09 20
Fábio Leal da Silva
MEMBRO CREA
Matrícula nº 309030

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 07.143.357/0001-78, e Inscrição Estadual N.º 12.223.0833, sediada nesta cidade, à Rua Colinas/04 de Janeiro, Qd.52, N.º 08 – Jardim Eldorado, executou e concluiu os serviços e obras a seguir relacionados a **REFORMA E ADAPTAÇÕES NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA MASCULINA-REUFMA, LOCALIZADA NA RUA DA PAZ, 527 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (MA)**, de acordo com o **CONTRATO N.º 22/2010-CEL/PRECAM – SICON N.º 54/2010**, datado de 07 de julho de 2010, assinado juntamente com a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA**, e conforme as características a seguir relacionadas:

CONFERE COM ORIGINAL-CELIC
Claudia Regina I. Vieira

MT 0991816

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcílio Ferreira de Souza.
Engenheiro Civil - CREA N.º 2501/D-MA / CONFEA Nº110388666-5
- (B). DENOMINAÇÃO: Reforma e Adaptações na Residência Universitária Masculina-REUFMA da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
- (C). LOCALIZAÇÃO: Município de São Luís - Maranhão.
- (D). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada por preço global".
- (E). NATUREZA DA OBRA: Execução de obras de recuperação de cobertura predial.
- (F). PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1 0	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES		
1 1	Taxa da Prefeitura - Reforma	m2	449,16
1 2	Taxas do CREA	und	1,00
1 3	Placa de obra	m2	6,00
1 4	Administração Local	mês	3,00
1 5	Mobilização e desmobilização de equipamentos e veículos	mês	3,00
2 0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2 1	Demolição de forro de gesso c/remoção do material	und	94,00

UFMA - Financiado por meio dos recursos da Lei nº 5.192 de 27/10/1966 - São Luís - Maranhão

Universidade Federal do Maranhão

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS


THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test. _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310139MK12W2EGFT3X834,
13/08/2020 11:59:32. Ato: 13.18, Total R\$ 4.84 Emol R\$ 4.40 FERC R\$
0.10 FADEP R\$ 0.17 FEMP R\$ 0.17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada



Fábio Luiz Barbosa
Membro COPLE
Matr. nº 10.000/2018

CONFERE COM ORIGINAL CELIA
Claudia Ferreira Vieira
AMT 0991816

CONFERE COM ORIGINAL-CELIVO
Claudia Regina F. Vieira
MT 0991816



31952/11 08 08

02 09 2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

[Handwritten signature]

2.2	Demolição de piso cerâmico, c/regularização e remoção de material	PT	250,00
2.3	Demolição de revestimento cerâmico, c/emboço e remoção do material	m	144,00
2.4	Demolição de reboco com remoção do material	und	150,00
2.5	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, c/remoção de entulho.	m2	23,00
2.6	Demolição de lastro de concreto esp. 10cm	m2	7,00
2.7	Demolição de caixas em alvenaria de passagem/ inspeção/ gordura	und	5,00
2.8	Demolição de calçada c/remoção do material	m2	10,00
2.9	Retirada de pontos de força, lógico e telefônico, c/eletrodutos e cabos	PT	31,00
2.10	Retirada de esquadria de madeira c/forramento e reaproveitamento	m2	25,00
2.11	Retirada de esquadria metálica	m2	3,00
2.12	Retirada de esquadria de madeira e vidro c/forramento e reaproveitamento	m2	6,00
2.13	Retirada de esquadria de alumínio e vidro.	m2	3,00
2.14	Retirada de louça sanitária c/ isolamento do ponto e reaprov. da peça	und	24,00
2.15	Retirada de tubulação hidráulica	m	15,00
2.16	Retirada de divisória em granito/mármore	m2	12,00
2.17	Retirada de pia inox c/ isolamento do ponto	und	1,00
2.18	Retirada de luminária c/ reaproveitamento.	und	25,00
2.19	Retirada de quadro elétrico	und	1,00
2.20	Remoção de pintura a óleo ou esmalte - s/ferro	m2	3,00
2.21	Demolição de reboco c/remoção do material	m2	10,00
2.22	Retirada de divisória leve (PVC/ eucatex) c/reaproveitamento do material	m2	40,00
2.23	Retirada de cobertura fibrocimento, c/reaproveitamento de material	m2	10,00
2.24	Retirada de forro de madeira	m2	3,00
2.25	Retirada de caixa de ar condicionado	und	1,00
3.0	Movimento de Terra		
3.1	Corte de terreno manual com remoção do material	m3	21,00
3.2	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade:	m3	11,00
3.3	Reaterro manual de vala	m3	8,00
4.0	Serviços em Concreto		
4.1	Concreto p/infra estrutura FCK 25MPa, inclusive fôrma, armação e lançamento.	m3	3,00
4.2	Concreto p/supra estrutura FCK 25MPa, inclusive fôrma, armação e lançamento.	m3	7,00
4.3	Lastro de concreto FCK 10MPa, p/fundação esp. 5cm	m2	11,00
4.4	Tratamento em estrutura de concreto aparente incluindo escarificação até 50mm, limpeza, tratamento da armadura e recomposição da peça c/ micro concreto	m3	30,00
4.5	Tratamento superficial em estrutura de concreto c/ aplicação de camada de 30mm de SIKATOP 121 ou similar, incluindo lixamento mecânico da superfície	m3	20,00
5.0	Alvenaria/divisoria		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmico 6F (9x14x19)cm, esp. 9 cm, c/juntas		

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Universidade Federal do Maranhão

Prefeitura de Cidade Universitária

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM

Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga

São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

PROFESSOR RUA RIACHUELO, 103 - JOÃO PAULO - SÃO LUÍS - MA - FONE: 3243-1405/ 3243-8365
DO 1º OFÍCIO
Tabela Interina: Rosaline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrivente Autorizado


Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310133WUCMGB1V0ZMME56,
13/08/2020 11:59:33, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalys Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada

10



Fábio Leal Zamboni
Membro CMJMA
Matrícula nº 200937

CONFERE COM ORIGINAL-CEJUD
Claudia Ferreira
Vieira
MT 0991816

CONFERE COM ORIGINAL-CELIC
Claudia Regina F. Vieira
MT 0991816



02 09 20
TESTADO
INTEGRAL
Nº 31952/14 FIS. 01 A 08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Agente Administrativo


	20mm, de cimento/areia 1:5	m2	45,00
5 2	Divisória de gesso esp. 8cm	m2	40,00
5 3	Divisória de granito cinza andorinha e=3 cm, polida duas faces, assente c/cimento e areia, 1:3	m2	38,00
6 0	Cobertura		
6 1	Revisão de cobertura fibrocimento c/ reaproveitamento de 90% dos materiais	m2	167,00
6 2	Estrutura de madeira p/ telha ondulada fibrocimento / alumínio/ PVC	m2	6,00
6 3	Cobertura ondulada em PVC transparente	m2	6,00
6 4	Pingadeira / peitoril de concreto armado, aparente FCK 18MPa, seção (0,20x0,03)m.	m	105,00
6 5	Rufo de concreto armado, aparente FCK 18MPa, seção (0,40x0,03)m.	m	89,00
7 0	Esquadrias		
7 1	Porta de correr em alumínio para vidro (Jardim de inverno)	m2	5,50
7 2	Porta de alumínio tipo veneziana (0,70x2,10)m	m2	1,50
7 3	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana e vidro comum 8mm (0,80x2,27)m	und	1,00
7 4	Porta em madeira maciça, mexicana med. (0,80x2,10)m c/forramento e ferragens - comp.	und	1,00
7 5	Porta em placa PVC de (0,60x2,10)m, c/ forramento em alumínio e ferragens - completa	und	9,00
7 6	Porta em placa PVC de (0,70x2,10)m a (1,20x2,10)m, c/ forramento em alumínio e ferragens - completa	und	3,00
7 7	Portão de ferro de abrir, quadro e contraventamento vertical em barra chata 1.1/4x 1/4, espaç. 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2", espaç. 12.5cm, fechadura, dobradiças e cadeados 30mm med. (1,85x2,50)m-Completo.	und	1,00
7 8	Janela alumínio de correr c/ bandeira para vidro.	m2	26,00
7 9	Assentamento de porta em madeira maciça, (0,80x2,10)m, com substituição das ferragens	und	3,00
7.10	Substituição de ferragens para janela	CJ	5,00
7.11	Substituição de ferragens para porta	CJ	1,00
7.12	Substituição de fechadura em esquadria de ferro - Completa (Portão de entrada)	und	1,00
7.13	Substituição de fechadura em esquadria de madeira - Completa (Portas internas)	und	4,00
7.14	Vidro liso comum transparente, 4mm.	m2	31,50
8 0	Instalações		
8 1	Instalações Elétricas		
8.1.1	Quadro distribuição em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico. p/24 disjuntores unipolares - embutir	und	2,00


UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152 de 27/10/1966 - São Luís - Maranhão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

TABELÃO Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luis - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8383
DO 1º OFÍCIO
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Patrêlli Vieira Coutinho


THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado



Em Test. _____ da Verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo AUTENT031013VWV3WTST00JAY47,
13/08/2020 11:59:33, Ato: 13.18, Total R\$ 4.84 Emol R\$ 4.40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizado

g



Patricia Leal Barbosa
Advogada
OAB/MA 1009393

CONFERE COM ORIGINAL-DELING
Claudia Ferreira
MT 0991816

CONFERE COM ORIGINAL-CELCO
Claudia Regina T. Vieira
MT 0991816



02 09 20

Fábio Luiz Barbosa
Nascimento COUTINHO
Tecnólogo em Engenharia

31952/11

01.08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Agente Administrativo

8.1.2	Quadro distribuição em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico. p/12 disjuntores unipolares - embutir	und	1,00
8.1.3	Quadro de medição trifásico, uso externo, com porta	und	1,00
8.1.4	Disjuntor monofásico termomagnético até 30A	und	12,00
			5,00
8.1.5	Disjuntor trifásico termomagnético até 50A.	und	
8.1.6	Eletroduto de PVC soldável 25mm, c/conexões e rasgo.	m	60,00
			6,00
8.1.7	Eletroduto de PVC soldável 40mm, c/conexões e rasgo.	m	
8.1.8	Cabo isolado em PVC seção 6 mm ² - 450/0,75kV - flexível	m	270,00
8.1.9	Cabo isolado em PVC seção 10 mm ² - 450/0,75 kV - flexível	m	60,00
8.1.10	Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² 450/0,75KV - flexível	m	48,00
8.1.11	Ponto de força de embutir, até 600W, eletroduto Ø 3/4", cabo flex isol #2,5mm ² , c/tomada 2P+T em caixa (4x2)"	und	87,00
8.1.12	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho	und	12,00
8.1.13	Ponto de iluminação em teto ou parede c/ interruptor simples de embutir 10A	PT	48,00
8.1.14	Exaustor Ø 40cm com ponto elétrico, tubulação em chapa galvanizada completo	und	2,00
8.1.15	Luminária de sobrepor (2x32)W, em chapa de aço galvanizado, de alto brilho e refletância, lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa.	und	20,00
8.1.16	Luminária de sobrepor (2x16)w, em chapa de aço galvanizado, de alto brilho e refletância, lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa.	und	26,00
		und	2,00
8.1.17	Arandela incandescente 100w		
8.1.18	Malha de aterramento c/03 hastes de cobre 5/8" x3,00m alma de aço tipo "Copperweld", conector, caixa, aterragel, cabo 25mm ² - completo	und	1,00
8.2	Instalações Hidrossanitárias	PT	4,00
8.2.1	Ponto sanitário Ø 100mm, completo, c/escavação e reaterro	PT	5,00
8.2.2	Ponto sanitário Ø 50mm, c/escavação e reaterro	PT	12,00
8.2.3	Ponto sanitário Ø 40mm, c/escavação e reaterro		
		PT	19,00
8.2.4	Ponto hidráulico 25mm x 1/2", incl. rasgo.		
8.2.5	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 150mm, c/ conexões, escavação e reaterro	m	30,00
		m	10,00
8.2.6	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 150mm, aparente c/conexões	m	10,00
8.2.7	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm, aparente c/conexões		
8.2.8	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm, c/ conexões, escavação e reaterro	m	41,00
		m	12,00
8.2.9	Tubulação soldável p/água de PVC rígido Ø 32mm, c/ rasgo em alvenaria	und	1,00
8.2.10	Caixa d água de fibra de vidro cap. 5000 litros - Completa		
8.2.11	Caixa de gordura PVC (40x40x60)cm, c/tampa reforçada, 02 entradas		


UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.119, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão

Universidade Federal do Maranhão
Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

TABELIONATO Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-9365
DO 1º OFÍCIO
Tabela Interina: Roseline Praxedes Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho



THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrivente Autorizado


Em Test. _____ de verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310133SNN7RKZ3OFKG656,
13/08/2020 11:59:34, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




Thalyne Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada



Fábio Leni Barbosa
Membro CPM/TRE
Matrícula nº 3020301

CONFERE COM ORIGINAL
Claudia Regina Vieira
OAB MT 0991816

CONFERE COM ORIGINAL
Claudio Reginald I. Vieira
MT 0991816



02 07 20
F

Fábio Leal Barbosa
Assessor CREA

INSTITUIÇÃO

Nº 31952/11-15

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Diogo Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

	75mm/50mm e saída 100mm; cesta de limpeza removível; capac. 19 l; completa; inclusive escavação e acabamento.	und	1,00
8.2.12	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de bloco estrutural, med. (60x60x60)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:4 e tampa de concreto perfurada (águas pluviais)	und	2,00
8.2.13	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de bloco estrutural, med. (60x60x60)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:4 e tampa de concreto	und	2,00
8.2.14	Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm	und	2,00
8.2.15	Ralo sifonado (100x100x40)mm	und	5,00
8.3	Louças e Metais		
8.3.1	Registro de gaveta c/canopla Ø 20 mm (3/4")	und	4,00
8.3.2	Registro de pressão c/canopla e chuveiro de 1/2" - PVC	und	5,00
8.3.3	Tanque de mármore sintético c/ esfregador e cuba med. (1,12x0,55)m, c/ torneira de parede em metal cromado e acessórios	und	2,00
8.3.4	Vaso sanitário c/caixa acoplada assento, massa de vedação e parafuso de fixação - completo.	und	4,00
8.3.5	Pia de aço inoxidável, c/ 02 cubas de. (1,60x0,55)m, válvula americana, torneira cromada longa e sifão - completa	und	1,00
8.3.6	Cuba de louça de embutir, com válvula, sifão e engate em PVC e torneira metálica, completa.	und	5,00
8.3.7	Mictório de louça inclusive válvula de descarga 1/2" e acessórios em metal cromado	und	2,00
8.3.8	Meia saboneteira de embutir em aço inoxidável	und	5,00
8.3.9	Cabide de aço inoxidável c/dois ganchos	und	5,00
8.3.10	Papeleira de embutir (0,15x0,15)m, em aço inoxidável.	und	4,00
8.3.11	Dispenser para toalha de papel intertravada, em PVC - branco	und	3,00
8.3.12	Saboneteira com pulsador e reservatório cap. 800ml em PVC - branco	und	3,00
8.3.13	Espelho cristal esp. 4mm med. (0,50x0,90) c/ boteira em aço inoxidável	und	5,00
9.0	Impermeabilização		
9.1	Impermeabilização c/manta asfáltica, camadas de regularização e proteção mecânica de cimento/areia 1:4 e aditivo impermeabilizante.	m2	89,00
10	Revestimentos de Parede e Piso		
10.1	Lastro de concreto FCK 10MPa, para piso esp. 6cm	m2	53,00
10.2	Lixamento e enceramento de piso de madeira	m2	125,00
10.3	Passeio de proteção em concreto FCK 15 MPa, e = 6cm, com preparo de caixa e junta de dilatação em madeira	m2	10,00
10.4	Chapisco de fixação esp. 5mm com argam. de cimento e areia 1:3.	m2	386,00
10.5	Reboco esp. 25mm, com cimento/areia 1:5	m2	188,00
10.6	Revestimento cerâmico PEI-4, c/emboço de cimento e areia 1:5, argamassa colante e rejuntamento	m2	215,00
10.7	Revestimento cerâmico PEI-5, com regularização de cimento e areia 1:4, argamassa colante e rejuntamento	m2	250,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.162, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

UFMA - Fundação
Campus do Bacanga
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

Handwritten signatures and initials: 3, C, Air, A, S.

DO 1º OFÍCIO
Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
Tabelião Interino: Roseline Praxedo Rodrigues
Tabelião Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho


THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test. _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013TQF47SBLC3D6FA73.
13/08/2020 11:59:34, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada



Fábio Leal Barbosa
Membro CPL/TPR
Matrícula nº 3099331

CONFERE COM ORIGINAL-DEJOC
Claudia Regina Vieira
AMT 0991816

CONFERE COM ORIGINAL-CELICE
Claudia Rocha I. Vieira
MT 0991816



CONFERE COM ORIGINAL

02 09 20

31952/11 02 08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

1:	Forro		
11 1	Forro de PVC, larg=10cm, e=8mm, com estrutura em perfil de alumínio.	m2	172,00
11 2	Forro em lambrir de madeira 10 x 1 cm, c/estrutura, embarrotamento e rodaforro-comp.	m2	3,00
12:	Diversos		
12 1	Bancada em PVC p/microcomputador c/estrutura em perfil de alumínio natural larg.0,80m, c/modulações de metro em metro, prateleira inferior larg. 0,25m.	m	12,00
12 2	Tampo de granito cinza andorinha, testeira e rodamão, largura total 0,40m, com apoios em cantoneira de ferro.	m	12,00
12 3	Tampo de granito cinza andorinha, testeira e rodamão, largura total 0,60m, com apoio de alvenaria.	m	1,50
12 4	Tampo de granito cinza andorinha, testeira e rodamão, largura total 0,70m c/ apoio em cantoneira de ferro.	m	4,00
12 5	Prateleiras em granito cinza andorinha e = 2cm, l = 0,20m, polido nos dois lados com apoios em granito.	m	1,00
12 6	Soleira em granito cinza andorinha (0,15x0,02)m, assente c/ cimento e areia 1:3	m	10,00
12 7	Peitoril em granito cinza andorinha (0,18x0,02)m, assente c/cimento e areia 1:3	m	15,00
12 8	Lastro de brita 3 e 4	m2	0,84
13	Pintura		
13 1	Pintura acrílica c/aplicação de selador e emassamento acrílico três demãos, s/reboco.	m2	188,00
13 2	Pintura esmalte c/fundo branco e emassamento três demãos s/esquadria de madeira.	m2	8,00
13 3	Pintura esmalte c/base antiferruginosa duas demãos, s/esquadria de ferro	m2	16,00
13 4	Pintura p/gesso três demãos	m2	80,00
13 5	Repintura acrílica c/retoque de massa acrílica duas demãos, s/reboco	m2	800,00
13 6	Repintura PVA c/retoque de massa acrílica duas demãos, s/reboco	m2	45,00
13 7	Repintura esmalte c/retoque de massa duas demãos, s/esquadria de madeira	m2	80,00
14	Limpeza Geral da Obra		
14.1	Limpeza geral da obra	m2	449,16

(G). DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 12 de julho de 2010.

(H). DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 15 de janeiro de 2011.

Universidade Federal do Maranhão
Prefeitura da Cidade Universitária
CONFERE COM O ORIGINAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS



Rua Rachado, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/3243-8365
Tabelião Interina: Roseline Praxedes Rodrigues
Tabelião Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho

[Signature]

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

[Signature]


Em Test. _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013UNH3CZT6DGA7V619,
13/08/2020 11:59:35, Ato: 13.18, Total R\$ 4.84 Emol R\$ 4.40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalysne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

[Handwritten mark]



Fábio Leal Pontes
Assistente OAB/MA
Matrícula nº 2094304

CONFERE COM O ORIGINAL
Claudia
AUT 0991816





UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

São Luís (MA), 11 de março de 2010.


Alterado de Jesus Ferreira de Sena
Diretor do DEPRO





Fábio Luiz Santos
Membro CPMRE
Membro do DEPRO


CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CREDENCIAL
Nº 30952/115. CL A 08


Claudia Regina Vieira

CONFERE COM ORIGINAL-CELICC
Claudia Regina Vieira
MT 0991816

 Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho


THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test.  da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013FSS60527XNIAHW44.
13/08/2020 11:59:35, Ato: 13.18, Total R\$ 4.84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0.10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

Universidade Federal do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou para a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**, Localizado à Rua Jorge Damous, 257 – Vila Ivar Saldanha- 65040-770 – São Luís/MA, : **SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA DA ENTRADA DO PREDIO ADMINISTRATIVO E DO GALPÃO ANEXO DO COMPLEXO TIRIRICA**, Dos **CORREIOS DA DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO**: Conforme da TP 9000001/2007, Cumprindo o contrato e as Normas da ABNT e de Segurança do Trabalho, a seguir discriminados: Área total da obra 15.000m², Valor de R\$ 219.900,00 Com prazo de execução de 03 (tres) meses, no período de Setembro de 2007 a Dezembro de 2.007, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil o Sr. Salomão Haidar Ewerton CREA-MA 4334/D-MA. Conforme planilha de Servilos a seguir relacionadas:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	Administração da obra	mês	2,00
1.1.2	Placas da obra	und	1,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.2.1	Desmontagem de telhas em estrutura metálicas	m2	2.993,08
2.0	COBERTURA		
2.1	Fabricação de estrutura treliçada em perfil U75x40x3,80 chapa dobrada e L1" x 1/8"x1,19 laminado com pintura uma demão de zarcão correções de imperfeições e duas demãos de tinta a base de esmalte	kg	1.780,57
2.2	Terças Metálicas com perfil U75x40x3,80 chapa dobrada com pintura uma demão de zarcão correções de imperfeições e duas demãos de tinta a base de esmalte	kg	2.339,32
2.3	Telha de alumínio tipo chapa ondulada termoacustica de alumínio e= 0,7mm para cobertura	m2	2.993,08
2.4	Reparo em Estrutura Metálicas com perfil U75x40x3,80 com pintura uma demão de zarcão correções de imperfeições e duas demãos de tinta a base de esmalte	kg	947,63
2.5	Reparo em Estrutura Metálicas com perfil U125x50x5,13 com pintura uma demão de zarcão correções de imperfeições e duas demãos de tinta a base de esmalte	kg	387,83
2.6	Fabricação de estrutura para apoio da platibanda em treliçada em perfil U75x40x2,20 chapa dobrada com pintura uma demão de zarcão correções de imperfeições e duas demãos de tinta a base de esmalte	kg	1.969,44
2.7	Telha de alumínio tipo chapa ondulada de alumínio e= 0,7mm para cobertura, incluindo pratibanda	m2	1.572,53
2.8	Calha em chapa galvanizada nº 24 L = 1 m	m	97,00

2.9	Gradil de ferro reforçado, secção quadrada de 1" x 1" e redondo com diametro de 1" requadro em barra chata de 2" x 1/4 em muro externo e dependencias internas	m2	658,00
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.1	Quadro de distribuição para dijuntor termomagnético unipolar para instalação de até 24 disjuntores de subrepor com dispositivo para chave geral com porta e barramento	und	1,00
3.2	Dijuntor termomagnético unipolar de 35 a 50A x 240W, fornecimento e colocação	und	24,00
3.3	Dijuntor termomagnético unipolar de 10 a 50A x 240W, fornecimento e colocação	und	1,00
3.4	Ramal de entrada do quadro eletrico cabo 16,00mm2	m	220,00
3.5	Luminária aberta para lampada a vapor de mercurio até 400w, e braço em tubo de aço galvanizado	und	40,00
3.6	Luminária de Emergencia	und	6,00
3.7	Refletor de vapor metalico c/ lampada de 400w	und	2,00
3.8	Instalação de ponto de luz	pt	48,00
4.0	PINTURA		
4.1	Pintura em estrutura metálica incluindo lixamento uma demão de zarcão correções de imperfeições e duas demãos de tinta a base de esmalte	m2	1.136,46

1º Ofício de Notas

São Luis - MA, 26 de julho de 2019

Jose Ribamar Silva Junior
José Ribamar Silva Junior

Engenheiro Civil

Chefe de Seção SEPO/GEREN/DR/MA
 CREA-MA 110390637-2

09 09 20
B



PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS – **TITO SOARES**
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO – CEP: 65020-590 – FONE: 98 3231-9142
 e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 RECPR0317735OKL YRK098DVBC48, 02/08/2020
 11:08:47, Atx: 13.17.2, Partida: JOSE RIBAMAR SILVA
 JUNIOR, Rec Firma: Semelhancia, Total R\$ 4,84 Emot R\$
 4,40 FERG R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



naipuf

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Thaymara Saraiva Rodrigues
 Escrevente
 Rua do Sol, nº 156-A - São Luis - MA



Fábio Leal Barbosa

[Large handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



N10

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - D - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço In e net: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005141/03
CAT Nro.: 00690
DATA DA EMISSAO: 05/12/2003
Numero da Folha: 0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
TITULO.: ENG. CIVIL
CARTEIRA.: 4340-D /MA
C.F.F.: 104.339.533-49



*** ART 202125

Registrada em: 02/10/2003 Baixada em: 13/10/2003
Endereco Oba: AV GETULIO VARGAS 04-MONTE CASTELO
CEP: 65037-170 SAO LUIS - MA

Fábio Leal Ribeiro
Membro CREA
Matrícula 10.000.000

Proprietario.: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
Contratante.: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
Empresa.: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

ESCAVACAO E TUBULACAO PARA INSTALACAO ELETRICA DO DEP DE ELETRO -
ELETRONICA E PROJETO; ESCAVACAO 12,30 M²; AZULEJO ATE 1,84=76M²; CAIXA
ALVENARIA 10X70=06 UD; REBOCO 87M²; MATACOADO 142M²; PINTURA PVA
595M²; PISO 198M²; TUBULACAO 100MM=160M; CHAPISCO EMBOCO 76M²; TUBULACAO
50 E 75MM=11M; TUBULACAO 1" E 3/4=220M.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (*), AVERBANDO-SE
O(S) DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE
DA MESMA, (LJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR
QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 05/12/2003

CONFERE COM ORIGINAL-CELC
Claudio Roberto L. Vieira

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Departamento CREA-MA.

AMT 0091816

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 25/10/2003

ASS: Liberte

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Esta Instituição Atesta para os devidos fins, que a Empresa **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou Dentro das Normas do Contrato e da ABNT juntamente com as de Segurança do Trabalho, os Serviços de Reforma e Melhoramentos nas dependências internas desta Instituição, para Instalações elétricas do laboratório de Eletroeletrônica, do **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO - CEFET**, localizado à Av. Getúlio Vargas 04 no Monte Castelo nesta Capital, objeto da Nota de Empenho nº 2003NE900211, no Valor de R\$ 23.100,00, com prazo de execução de 40 (quarenta) dias, no período de 13/08/03 a 23/09/97, tendo com Responsável Técnico o Engenheiro Civil Jorge Almir Feres Moraes Rego, CREA nº 4340/D-MA. Conforme segue:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas da Prefeitura	ud	1,00
1.2	Taxas do CREA	ud	1,00
1.3	Placa da obra	ud	2,00
1.4	Projeto elétrico da Obra	vb	1,00
1.5	Retirada de sucatas dos locais onde vão ser realizados os serviços	vb	1,00
1.6	Retirada de todos os materiais danificados pelo fogo inclusive fiação	m	3.000,00
2.0	TRABALHO EM TERRA E PISOS		
2.1	Escavação manual de valas de (0,30 x 0,40 x 102,50m)	m3	12,30
2.2	Eletroduto pvc de 100mm assentado em coxim de areia,	m	160,00
2.3	Eletroduto pvc de 50mm e 75 mm, incluindo conexões e	m	95,00
2.4	Eletroduto pvc de 1" e 3/4", incluindo conexões e abraçadeiras	m	220,00
2.5	Caixa de passagem em alvenaria contendo reboco interno, com	ud	6,00
2.6	Rasgos em paredes e lajes para passagem de dutos	vb	1,00
2.7	Quadro reforçado para 24 circuitos com barramento	ud	2,00
2.8	Fiação em cabo de cobre com revestimento pvc antichama de 16mm (05 pernas sendo 3 fases 1 neutro e 1 terra)	m	160,00
2.9	Ponto para ar condicionado de 30.000btus, incluindo tubulação completa, fiação (fase, neutro e terra em condutores de cobre de 6mm com revestimento pvc antichama), conjunto astop a uma distância do QG em média 28,00m		

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 25 108 120.0

ASS:

CREA - MA.

ATENDAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA.

2.10	Dijuntor tripolar termomagnético nofuse tipo CA de 150A ligado na subestação incluindo terminais e cabos de ligação	ud	1,00
2.11	Dijuntor tripolar termomagnético nofuse tipo CA de 120A instalado nos QG's incluindo terminais e cabos de ligação	ud	2,00
2.12	Dijuntor monopolar de 30A instalados nos QG's	ud	40,00
2.13	Ponte trifásico para equipamento de laboratório incluindo	ud	2,00
2.14	Recomposição de piso cimentado com matacoado (102,50,50m)	m2	51,25
2.15	Recomposição de rasgos em paredes, lajes e pisos incluindo pintura, azulejos e lajotas no padrão existente	m2	14,50
3	REDE AÉREA DE COBRE		
3.1	Retira de toda rede aérea danificada, em 04 pernas de cabos e	m	158,00
3.2	Armação de 04 linhas reforçadas em ferro galvanizado com	ud	8,00
3.3	Rede aérea com 04 pernas de cabo NU de cobre na bitola de	m	168,00
5	DIVERSOS		
5.1	Matacoado	m2	142,00
5.2	Piso cimentado liso	m2	198,00
	Chapisco incluindo emboço	m2	76,00
	Azulejo até altura de 1,80	m2	76,00
	Pintura pva com emassamento nas partes danificadas	m2	595,00
5	LIMPEZA		
5.1	Limpeza entrega dos serviços	vb	1,00

Declaramos ainda que a Empresa referida, cumprio na integra o contrato firmado com esta Instituição, não tendo em nossos arquivos, até a presente data, nada que desabone sua conduta e responsabilidade.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.

São Luis - MA, 10 de Outubro de 2.003

CONFERE COM ORIGINAL
Claudia R. Vieira
MT 0991816

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25.10.2002
ASS: [Assinatura]

RAIMUNDO NONATO BARROSO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 690/03 Fls. 01 A 03

Marcelo Mata de Oliveira
Agente Administrativo
CREA-MA

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º Ofício de Notas

São Luis - Maranhão - Brasil
Reconheço como verdadeiro(s) assinatura(s) de

Em test. [Assinatura]
São Luis(MA) 02/10/2003

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
Escrevente Juramentada



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 44036 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 44036 / 2012
PROTOCOLO : PRO0003587412
DATA DE EMISSÃO : 20/08/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JORGE ALMIR FERES MORAES REGO

Carteira : 1101290846XXXX

CF : 0433953349

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 309222 Tipo da ART: Normal

Registrada em : 04/09/2007

Baixada em : 06/06/2011

Endereço da Obra : RUA JACARERAMA ESQ AV. ITAPETININGA, SAO LUIZINHO, CEP : 65248000 BEQUIMAO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMAO


Empresa : FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMAO

CONSTRUCAO TERMINAL FOOVIARIO DE BEQUIMAO. RASPAJUNTAMENTO 402,67M2; ALICERCE/BALDRAME 23,24M2; ESCAVACAO 77,09M2; CONCRETO EST 20 36,26M2; ALVENARIA 429,74M2; ESQ MADEIRA 23,40M2; ESQ FERRO 21,70M2; COBERTURA CONCRETO 103,12M2; COBERTURA TELHA COLONIAL 189,09M2; PISO KORODOR 267,80M2; PISO CERAMICO 88,91M2; REV CERAMICO 51,33M2; REBOCO 952,23M2; INST HIDRAULICA 38PT; INST SANITARIA 18PT; FOSSA 8M2 01 UND; SUMIDURO 2,5M2 01 UND; CISTERNA CONCRETO ARMADO 15,5M2 01 UND; INST ELETRICAS 74PT; INST LOGICA 08 PT; INST TELEFONICA 04 PT; PINTUF A PVA 833,31M2; PINTURA ESMALTE 14,00M2; VERNIZ 29,80M2. TOMADA DE PRECO N 01-C/2007-CPL.

- SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



Fábio Luiz Barros
Membro do Conselho
Presidente do Conselho

Engº Agrº Jorge Heleno Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1869-D/PA

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/08/2012

ASS: _____



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 44036/13 Fls. 01 A 05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
Rua Senador Vitorino Freire n.º 115 Centro
BEQUIMÃO - MARANHÃO
CNPJ: 41.611.716 / 0001-02

Eng.º Agr.º Jorge Heleno Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1869-DPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Esta Instituição no uso dos dispositivo que lhe confere a Lei, Atesta para os devidos fins, que a Empresa FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/0001-16. Executou Dentro das Normas do Contrato e da ABNT juntamente com as de Segurança do Trabalho, os Serviços de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO - MA, localizado à Av. ITAPETININGA CANTO COM AV. JACARERANA NO BAIRRO SÃO LUIZINHO EM BEQUIMÃO - MA,, no Valor de R\$ 152.465,81, com prazo de execução de 120 (Cento e Vinte) dias, no período de 28/03/07 a 23/07/07, tendo com Responsável Técnico o Engenheiro Civil Jorge Almir Feres Moraes

Referência CREA nº 4340/D-MA. De acordo com planilha de serviço em anexo:

L. A	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.	SERVIÇOS INICIAIS	und	1,00
1.1	Projeto estrutural e complementares	m²	402,67
1.2	Raspagem e limpeza do terreno com patrol	m²	20,00
1.3	Barracão em tábuas para canteiro de obras	m²	402,67
1.4	Locação da obra		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m³	77,09
2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	57,90
2.2	Reaterro compactado		
3.	INFRA - ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	m³	13,28
3.1	Alicerce em pedra argamassada 1:8 cimento e barro	m³	9,96
3.2	Baldrame em pedra argamassada 1:8 cimento e barro	m³	3,04
3.3	Bloco de concreto armado (0,90x0,90x0,50) Fck = 25mpa	m³	4,49
3.4	Viga inferior (0,50x0,20) Fck= 25mpa	m³	7,62
3.5	Viga superior (0,50x0,20) Fck= 25mpa	m³	3,42
3.6	Pilar (0,30x0,30m e (15x30) Fck=20MPa	m³	33,54
3.7	Laje pré-moldada e=15mm	m³	4,73
3.8	Sapata Fck=20MPa [ver dimensões no projeto estrutural]	m³	8,31
3.9	Viga Fck=20MPa (ver dimensões no projeto estrutural)	m³	4,65
3.10	Pilar (ver dimensões no projeto estrutural) Fck=20MPa		
4.	ALVENARIA	m²	429,79
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5		
4.2	Divisória para Sanitários em laminado melaminico tipo estrutural TS 10 com acabamento texturizado dupla face com ferragens e montantes em alumínio	m²	21,64
4.3	Divisória pvc montada em perfins de aluminio	m2	92,16
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO	und.	2,00
5.1	Porta em madeira compens. lisa 0,90x2,10 m completa	und.	6,00
5.2	Porta em madeira compens. lisa 0,80x2,10 m completa	und.	6,00
5.3	Porta lisa com caixilho, trinco L=0,60x1,55 m compl. Revestimento melaminico	und.	2,00
5.4	Porta lisa com caixilho, trinco L=0,90x1,55 m compl. Revestimento melaminico	und.	5,00
5.5	Basculhante de alumínio e vidro 0,80x0,80m	und.	2,00
5.6	Basculhante de alumínio e vidro 2,00x0,40m	und.	2,00
5.7	Janela de aço enrolar chapa ondulada (balcão boxes)	m²	12,50
6.	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira, vão de 7 a 10 m, c/ tesoura	m²	189,09

CONFERE COM O ORIGINAL

ASS: _____

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
Rua Senador Vitorino Freire n.º 115 Centro
BEQUIMÃO - MARANHÃO
CNPJ: 41.611.716 / 0001-02

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 44036/12 Fls. 01 A 05

Engº Agrº Jorge Heleno Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1869-D/PA

6.2	Telha cerâmica colonial	m²	189,05
6.3	Rufo em concreto pré-moldado	m	39,15
6.4	Emboçamento da ultima fiada de telha cerâmica (beira e bica)	m	33,85
6.5	Cobertura Telha Canaletão 0,90 X 8,20 Metros (Canaleta, Calhetão) em telha de ondulada de fibrocimento	m²	103,12
7.	PISOS	m²	88,91
7.1	Contrapiso de cimento e areia 1:3	m²	267,90
7.2	Contrapiso/ lastro de concreto 1:3:5 s/ betoneira e=5cm	m²	88,91
7.3	Piso cerâmico 30x30cm na cor branca com rejunte	m²	267,90
7.4	Piso em alta resistência em massa granítica		
	REVESTIMENTO	m²	952,23
8.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m²	900,09
8.2	Reboco traço 1:5 cimento e areia	m²	51,33
8.3	Emboço com argamassa de cimento e barro 1:6	m	111,50
8.4	Rodapé de cerâmica	m²	51,33
8.5	Revestimento cerâmico 10x10cm na cor branca com cimento colante e rejuntamento		
9.	FORRO	m²	59,55
9.1	Forro de Pvc		
10	INSTALAÇÕES		
10.1	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	m	51,91
10.1.2	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 25 mm	m	26,15
10.1.3	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 32 mm	m	7,00
10.1.4	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 40 mm	m	2,05
10.1.5	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 50 mm	un	2,00
10.1.6	Registro de gaveta bruto Ø 25 mm	un	2,00
10.1.7	Registro de gaveta bruto Ø 32 mm	un	1,00
10.1.8	Registro de gaveta bruto Ø 50 mm	un	3,00
10.1.9	Registro de gaveta com canopla cromada Ø 25 mm	un	2,00
10.1.10	Registro de gaveta com canopla cromada Ø 40 mm	un	3,00
10.1.11	Registro de pressão com canopla cromada Ø 25 mm	un	1,00
10.1.12	Válvula de retenção 25 mm	un	1,00
10.1.13	Válvula de pé de crivo 40 mm	un	1,00
10.1.14	Torneira de Boia 25 mm	un	1,00
10.1.15	Conjunto de motor bomba de recalque - pot. 1/2 cv	un	1,00
10.1.16	Caixa d'água em fibra capacidade de 3000 l	un	1,00
10.1.17	Cisterna em concreto armado de 15 Mpa (2,80x2,15x2,00)		
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	m	45,00
10.2.1	Tubo normal c/ conexões 100 mm	m	12,00
10.2.2	Tubo normal c/ conexões 75 mm	m	12,00
10.2.3	Tubo normal c/ conexões 50 mm	m	18,00
10.2.4	Tubo normal c/ conexões 40 mm	un	1,00
10.2.5	Fossa séptica 3,00mx1,50mx1,20m	un	1,00
10.2.6	Sumidouro (Ø2,5 h=2,50)	un	3,00
10.2.7	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm	un	3,00
10.2.8	Caixa de gordura simples	un	1,00
10.2.9	Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm com grelha	un	1,00
10.2.10	Caixa sifonada de PVC 150x185x75mm com grelha	un	1,00
10.2.11	Caixa sifonada de PVC 250x172x50mm com grelha	un	2,00
10.2.12	Ralo sifonado com grelha de PVC	un	9,00
10.2.13	Sifão PVC para Lavatório e pia de cozinha		

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 15/08/2012

ASS: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
Rua Senador Vitorino Freire n.º 115 Centro
BEQUIMÃO - MARANHÃO
CNPJ: 41.611.716 / 0001-02

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 44036/12 Fls. 01 A 05

Eng.º Agr.º Jorge Heleno Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1869-D/PA

10.3	APARELHOS		
10.3.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	un	3,00
10.3.2	Vaso sanitário na cor branca para deficiente físico	un	2,00
10.3.3	Apoio para vaso de deficiente da UNIDESE ou similar	un	4,00
10.3.4	Chuveiro plástico branco com braço de 1/2" e registro de pressão 1416 de 1/2" c/ canopla e volante de metal cromado - fornecimento	un	2,00
10.3.5	Lavatório de louça de embutir redonda na cor branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	un	4,00
10.3.6	Pia de cozinha aço inoxidável 120X60cm c/1 cuba inox em parede, sem complementos	un	3,00
10.3.7	Torneira pressão cromada 1/2" parede para lavatório	un	6,00
10.3.8	Torneira pressão cromada longa 3/4" parede pia	un	3,00
10.3.9	Porta-papel de louça branca 15x15cm	un	5,00
10	Porta sabonete líquido	un	6,00
10.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PT	2,00
10.4.1	Ponto e Tomada com espelho - comum - 2x4"	PT	73,00
10.4.2	Ponto e Tomada com espelho - 2P+T - 2x4"	PT	1,00
10.4.3	Ponto e Tomada com espelho - 2P+T - e disj. monofásico 20 A 4x4" (Air - stop)	PT	10,00
10.4.4	Ponto e Luminária fluorescente completa 2x20w com reator normal	PT	4,00
10.4.5	Ponto e Luminária fluorescente completa 1x40w com reator normal	PT	44,00
10.4.6	Ponto e Luminária fluorescente completa 2x40w com reator normal	PT	11,00
10.4.7	Ponto e Luminária incandescente de 100W - Obstáculo	PT	1,00
10.4.8	Ponto e Luminária PL de 23W-Arandela	PT	15,00
10.4.9	Interruptor uma tecla simples 10A - 250V com caixa	PT	1,00
10.4.10	Interruptor duas teclas 10A - 250V com caixa	un	1,00
10.4.11	Quadro de distribuição energia embutido com 24 posições	un	5,00
10.4.12	Quadro de distribuição energia embutido com 6 posições	un	5,00
10.4.13	Quadro de medição monofásico energia embutido	un	1,00
10.4.14	Quadro de medição trifásico energia embutido	un	2,00
10.4.15	Split montada incluindo carga de gás de 18.000 bts	PT	3,00
10.4.16	Ponto de força monofásico c/ 1 disj. Monof. De 10 A p/ bomba e split de 18.000bts	m	82,19
10.4.17	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 1,5 mm² - Preto	m	69,00
10.4.18	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 1,5 mm² - Branco	m	48,42
10.4.19	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 1,5 mm² - Azul	m	130,65
10.4.20	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - Verde	m	298,51
10.4.21	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - Azul	m	291,99
10.4.22	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - Preto	m	49,07
10.4.23	Fio PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm² - Branco	m	68,00
10.4.24	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - Azul	m	68,00
10.4.25	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - Preto	m	68,00
10.4.26	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm² - Verde	m	50,46
10.4.27	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 10 mm² - Azul	m	151,37
10.4.28	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 10 mm² - Preto	m	5,00
10.4.29	Cabo PIRASTIC ECIFLAM 450/750 V BWF Antiflam 10 mm² - Verde	m	40,00
10.4.30	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 25mm (NBR 6150)	m	2,00
10.4.31	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 6150)	m	6,00
10.4.32	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 50mm (NBR 6150)	un	9,00
10.4.33	Condulete tipo LR, T, TA	un	7,00
10.4.34	Disjuntor Unipolar de 10A	un	16,00
10.4.35	Disjuntor Unipolar de DR-15A	un	6,00
10.4.36	Disjuntor Unipolar de Dr-20A	un	1,00
10.4.37	Disjuntor Tripolar de 25A	un	1,00
10.4.38	Disjuntor Tripolar de 30A	un	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM:

ASS:

21

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 44036/12 Fls. 01 A 05

Engº Agrº Jorge Heleno Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1869-D/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
Rua Senador Vitorino Freire n.º 115 Centro
BEQUIMÃO - MARANHÃO
CNPJ: 41.611.716 / 0001-02

Fábio Leal Barbosa
MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO

10.5	INSTALAÇÕES TELEFONICAS CFTV E LOGICA	um	2,00
10.5.1	Ponto de telefone com caixa e fiação e tomada rj 11	um	2,00
10.5.2	Ponto de Logica com fiação tomada rj 45	um	2,00
10.5.3	Ponto e intalações de camaras completas		
10.6	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO	um	6,00
10.6.1	Ponto eletrico e luminaria contra incendio	um	4,00
10.6.2	Extintor de pó quimico de 6 kg	um	3,00
10.6.3	Extintor de espuma quimico de 6 kg	um	1,00
10.6.4	Mangueira de tecido completa com esguincho e caixa de embutir		
11.	PINTURA	m²	211,65
11.1	Pintura externa em textura acrílica duas demãos com massa	m²	637,92
11.2	Pintura interna acrílica, cor branca com massa	m²	33,54
11.3	Pintura acrílica suvinil fosca branco neve para gesso e laje	m²	14,00
11.4	Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro	m²	29,80
11.5	Pintura verniz esquadria de madeira		
12.	BANCO E JARDIM	m²	15,84
12.1	Alvenaria de tijolo aparente - tipo para forno	m²	6,40
12.2	Assento para o banco em concreto pré-moldado e=0,05m	m²	0,60
12.3	Fundo do jardim em concreto pré-moldado e=0,05m	m²	10,00
12.4	Balcão pré-moldado (2,00 x 1,00)m e=0,05m	m²	32,80
12.5	Acabamento despolado em base de concreto	m²	0,36
12.6	Plantio de herbáceas, inclusive terra preta		
13.	DIVERSOS	m²	0,31
13.1	Soleira em marmorite, L=17cm	m²	183,00
13.2	Pavimentação de bloco de concreto sobre cõxim de areia e cluindo sub-base	m²	162,42
13.3	Piso cimentado em area externa	m²	28,00
13.4	Muro de arrimo para contenção de terreno visinho	ml	35,00
13.5	Canelata em concreto armado	ud	11,00
13.6	Placas de identificações	ud	1,00
13.7	Placas de inauguração em metal	m2	54,00
13.8	Placas Luminosa em estrutura de metalon tipo banners, com o nome do terminal	m²	#REF!
13.9	Limpeza geral da obra		

BEQUIMÃO - MA, 06 DE MARÇO DE 2008

JOÃO BATISTA CANTANHEDE MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARTORIO CELSO COUTINHO

2º Ofício de Notas
São Luís - Maranhão - Brasil
Reconheço como verdadeiro(s) assinatura(s) de:

Em test: da verdade.
São Luís (MA), 20/03/2008 de

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
Escritora Jurementada



CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/03/2008

ASS.



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 47024 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 47024 / 2012

PROTOCOLO : PRO0003582412

DATA DE EMISSÃO : 05/12/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ORGE ALMIR FERES MORAES REGO

Carteira : 1101290846X K X

CPF : 10433953349

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART : 147364 Tipo da ART Normal

Registrada em : 04/01/2015

Baixada em : 06/06/2011

Endereço da Obra : BR 000, N. 20, F. CEP : 65000000 ESTREITO/MA

Proprietário : TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAO

Empresa : FRONTAL DE OBRAS E SERVICOS LTDA

Contratante : TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAO

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA VARA DE ESTREITO-MA. ALVENARIA 60,11M2; DIVISORIA PVC 83,23 M2; PONTO ELETRICO 45,00 PTS; PONTO


TELÉFONICO (TUBUL. CAO) 13,00 PTS; INSTALACAO HIDROSANIT. 09 PTS; CHAPISCO 194,77M2; REBOCO/EMBOCO 194,77M2; PASTILHA/CERA. 15,40M2;

CERÂMICA 51,44M2; PORTAS 9,00 UND; JANELAS 05 UND; PINTURA PVA 317,72 M2; PINTURA ACRILICA 42,53M2; PISO CERAMICO 11,29 M2. CONTRATO TRT

N. 621/2004. PA N. 87: 2 J04

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

Em nada mais tendo o requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.




Fábio Leal Barbosa
Membro CREA/MA
Mantenedor do Conselho

Eng. Agr. Jorge Helio Baldez
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1669-0/PA

CONFERE COM O ORIGINAL
Cláudio Roberto Vieira
MT 0991816

OSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/10/2012
ASS: [Signature]



Fábio Leal Barbosa
Membro CPTRE
Matrícula nº 2000309



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

4702412-01 09

Eng.º Agr.º
Certo.º
CREA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou para o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª. REGIÃO**, Localizado à Av. Senador Vitorino Freire nº 2001, Areinha São Luis - MA, os Serviços de Reforma e adaptação no Prédio para funcionamento da única Vara de Estreito em Estreito - MA, Obedecendo as Clausulas do Contrato firmado entre as partes, Normas da ABNT e de Segurança do Trabalho, conforme segue. Valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). Com prazo de execução de 70 (Setenta) dias, no período de 13/12/2.004 a 20/02/2.005, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil o Sr. **JORGE ALMIR FERES MORAES REGO**, CREA nº 4340/D-MA. ART 147364. Conforme Descrição a seguir relacionadas:


CONFERE COM O ORIGINAL
Claudio
AMT 0991816

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN D	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Vistoria local	m2	232,68
1.2	Legalização da obra	m2	232,68
1.3	Placa TRT (1,50x1,00m)	um	1,00
1.4	Placa da obra (1,00x1,00m)	um	1,00
1.5	Limpeza do terreno c/ remoção de entulho	m3	11,63
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria	m2	13,59
2.2	Demolição de piso cerâmico	m2	8,14
2.3	Retirada de porta (0,60X2,1)m, incluindo caixa, completa, com reaproveitamento	um	1,00
2.4	Retirada de esquadria ferro/vidro (porta), completa, (fachada e depósito)	um	3,00
2.5	Retirada de vaso sanitário com caixa acoplada, com reaproveitamento	um	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL


EM:

ASS:



Fábio Cesar Santos
Membro CGLTRE
Matrícula 11.100.000

CONFERE COM ORIGINAL CELIC
Claudia Regina L. Vieira
991816



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

um	1,00
um	1,00
m2	24,37
um	16,00
ml	12,00
um	30,00
um	1,00
um	1,00
um	1,00
m2	28,14
m2	21,16
um	1,00
m2	60,11
m2	83,23
um	1,00
ml	7,00
um	21,00
um	23,00
m	500,00
m	300,00
kg	1,00
m	30,00
m	65,00
ml	50,00
m	50,00
um	49,00
um	1,00

- 2.6 Retirada de registro de gaveta
Retirada de lavatório WC's, completo, com
2.7 reaproveitamento
2.8 Demolição de reboco
2.9 Retirada de luminária (ponto de luz)
2.10 Retirada de fiação elétrica
2.11 Retirada de interruptor e tomadas
2.12 Retirada de torneira e acessório, com reaproveitamento
Retirada de saboneteira e porta papel, com
2.13 reaproveitamento
Retirada de quadro de distribuição geral 28x38cm, c/ 10
2.14 disjuntores (5x15 e 5x30A)
2.15 Retirada de revestimento cerâmico
2.16 Retirada de divisória/vidro, sem reaproveitamento
2.17 Retirada de toldo com estrutura de apoio (fechada)
3.0 ALVENARIA E PAINÉIS
Alvenaria de tijolo cerâmico esp=15cm10x15x20cm, c/
3.1 argamassa de cim/areia 1:2
Divisória em painel PVC simplificada na cor branca com
3.2 perfil em alumínio preto, completa
Base p/ mastro de concreto (2,30x0,60x0,30), revestida
3.3 com cerâmica
Shaft em PVC para passagem de tubulação frigorífica das
3.4 máquinas de ar condicionado
4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Luminária 2x40 Tubolight, na cor branca, incluindo reator
4.1 de partida rápida e lâmpada, completa
Tomada 2P+T universal 250V/25A, redonda com espelho,
4.2 fosca, PIAL LEGRAND ou similar
4.3 Fio rígido Pirastic super AF 2,50mm2
4.4 Cabo de cobre flexível 1,5mm2 de 750V
4.5 Arame de aço galvanizado nº 12 AWG
4.6 Cabo de cobre 10mm2
4.7 Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria 20 a 60mm
4.8 Cabo de cobre flexível 750V 25mm2
4.9 Eletroduto de PVC rígido Ø3/4" com conexões
4.10 Caixa de PVC 4x2" c/ anel
4.11 Tomada para campainha (botão)

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 35/11/2020
ASS: [assinatura]


47024/12 a 09

[assinatura]
Eng. Arq. [nome]
Cadastrado no CREA nº 11
CREA - RJ/000000000

a

MS

[assinatura]
22



CONFERE COM ORIGINAL-CELULO
Claudia Regina T. Vieira
MT 0991816



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho


Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Handwritten signature and date: 02/09/2012

4.12	Cabo flexível 750V 6mm ²	ml	200,00
4.13	Eletroduto de PVC rígido 1" com conexões	ml	12,00
4.14	Fio 2x16 para campainha	um	25,00
4.15	Disjuntor monopolar de 15A Eletromar ou similar	um	4,00
	Quadro distribuição Trif. De embutir 24 circuitos com		
4.16	barramento	um	1,00
4.17	Disjuntor monopolar de 10A Eletromar ou similar	um	2,00
4.18	Disjuntor tripolar de 100 A Eletromar ou similar	um	1,00
4.19	Campainha de sirene	um	1,00
4.20	Haste de terra 5/8"x2400mm c/ conector	um	3,00
4.21	Interruptor three-way (paralelo) 2 seções	um	4,00
4.22	Disjuntor monopolar de 30A Eletromar ou similar	um	2,00
4.23	Disjuntor monopolar de 20A Eletromar ou similar	um	1,00
	Luminária retangular 1x40w, completa, partida rápida,		
4.24	inclusive lâmpada (copa e wc's).	um	6,00
4.25	Disjuntor tripolar de 50 amp.	um	1,00
4.26	Fita isolante 19mmx10m	um	2,00
4.27	Interruptor simples (1 seção) pial legrand ou similar	um	3,00
4.28	Interruptor 2 seções pial legrand ou similar	um	2,00
4.29	Interruptor paralelo (three-way) 1 seção	um	2,00
4.30	Tomada universal com caixa e espelho, completa	um	16,00
4.31	Interruptor simples com tomada	um	7,00
4.32	Cabo de cobre nú 25mm ²	ml	20,00
4.33	Abertura e enchimento de rasgo em laje	ml	82,00
5.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
5.1	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria	m	24,00
	Assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido, diametro		
5.2	25mm, com conexões	m	24,70
6.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
6.1	Abertura e enchimento de rasgo em piso	m	36,00
6.2	Assentamento de tubo PVC rígido #100mm, com conexões	m	12,00
	Assentamento de tubo PVC rígido cor branca, juntas		
6.3	soladas, com conexão, diametro 40mm	m	12,00
	Assentamento de tubo de ventilação em PVC rígido #50mm		
6.4	c/ conexões	ml	12,00
6.5	Caixa sinfonada PVC 100x150x40 cm	um	2,00
6.6	Adesivo plástico	um	1,00


CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 05/09/2012
ASS: *Handwritten signature*

Handwritten signatures and initials



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho


Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região




6.7	Caixa de inspenção (c/ tampa de concreto) e de areia (c/ tampa em grelha) 40x40x50cm em alvenaria.	um	1,00
6.8	Raio seco 100x100x40mm	um	4,00
7.0	INSTALAÇÃO TELEFONE		
7.1	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria 20 a 60mm	m	32,00
7.2	Assentamento de eletroduto PVC rígido 3/4" com conexões	m	30,00
7.3	Caixa de PVC 4x2" c/ anel	um	8,00
7.4	Caixa de passagem com reforço 4x2" e espelho cego, completa	um	5,00
7.5	Tomada p/ telefone 4x2" (4P) pial legrand ou similar	um	8,00
7.6	Caixa de distribuição telefonica geral nº 3, dimensão 40x40x12cm	um	1,00
7.7	Gancho para fixação de cabo	um	1,00
7.8	Cabo CCI 2 pares	m	200,00
7.9	Bloco BLI-10 pares c/ canaleta	um	1,00
7.10	Caixa de PVC 4x4" c/ tampa cega	um	7,00
7.11	Tomada para telefone RJ-11	um	5,00
8.0	INSTALAÇÃO CABEAMENTO LOGICO		
8.1	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria	m	30,00
8.2	Cabo UTP par trançado 8 vias, 4 pares, 24AWG, categoria 5 (fab. Furukawa ou similar)	m	400,00
8.3	Eletroduto de PVC rígido #3/4" com conexões (inclusive nas horizontais)	m	81,50
8.4	Caixa de passagem com reforço 4x2" e espelho cego, completa	um	9,00
8.5	Conector macho RJ-45 fab. Krone ou similar	um	59,00
8.6	Receptor RJ-45 (erf. Amp). Com espelho on-jack	um	26,00
8.7	Rack de parede 19x4vx500mm, tipo minigral, com tampas laterais e porta em acrílico com fecho, da gralmetal ou similar	um	1,00
8.8	Cabo de cobre nú 25mm2	ml	30,00
8.9	Haste de aterramento de aço cobreado 3/4"x3m c/ conector	um	3,00
8.10	Guia de cabo fechado 19"	ml	20,00
8.11	Régua tomada 2P+T 4 tomadas	um	1,00
8.12	Canaleta sistema "X" ref. 110x0.20x2.10, com conexões	ml	30,00
8.13	Eletroduto PVC rígido 1" com conexões	m	24,00
8.14	Caixa de PVC 4x4" com tampa cega	um	6,00
9.0	SOM		

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/11/2020
ASS: [assinatura]

[assinatura]



Fábio Leal Barbosa
Membro CPC-TST
Matrícula nº 300.000.000



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

47024/12 A. 09

Eng.º Apr.º José Roberto de S. S.
Correio nº 20.000.000

9.1	Eletroduto de pvc rígido #3/4"x3m	m	17,80
9.2	Caixa de PVC 4x2" c/ anel metálico espelho 4x2", completa	um	5,00
	Potenciômetro de fio (10 OHM) instalado nas caixas	um	4,00
9.3	acústicas	um	4,00
9.4	Jack P-2, mono, instalado na caixa acústica	um	4,00
9.5	Plug P-2, mono	um	5,00
9.6	Espelho cego PIAL LEGRAND ou similar	m	17,80
9.7	Fio 2x16m		
10.0	FORRO		
10.1	Forro de gesso com sustentação de fio de cobre, colocado	m2	4,82
11.0	LOUÇAS E METAIS		
	Vaso sanitário acoplado, ravena deca ou similar cinza médio	um	3,00
11.1	c/assentamento TPK astra cor cinza		
	Lavatório em granito sintético e cuba oval esmaltada na cor cinza real (0,50x45)m "Decorallita Premium Plus" ou similar,		
11.2	com sifão 1 1/4" em PVC, completo	um	3,00
11.3	Papelaria de inox	um	4,00
11.4	Meia saboneteira em inox	um	4,00
11.5	Parafuso p/ fixação de vaso, cromado deca ou similar	um	8,00
11.6	Valvula de escoamento p/ lavatório	um	3,00
11.7	Chuveiro em PVC cromado	um	1,00
11.8	Torneira p/ lavatório c-40 "Roman Metais" ou similar	um	3,00
11.9	Ligação flexível 40cm, cor cinza para vaso e lavatório	um	6,00
11.10	Registro de gaveta 3/4" com acabamento	um	4,00
	Reinstalação de vaso sanitário com caixa acoplada,		
11.11	completo, sem fornecimento	um	1,00
11.12	Reinstalação de lavatório WC's, completo	um	1,00
11.13	Reinstalação de saboneteira, porta-papel	um	1,00
11.14	Porta papel higienico de inox	um	4,00
12.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
12.1	Chapisco vertical	m2	194,77
12.2	Chapisco horizontal	m2	12,00
12.3	Reboco de laje cim/areia 1:5	m2	12,00
12.4	Reboco cim/areia 1:5	m2	123,95
12.5	Emboço cim/areia 1:5	m2	70,82
	Ceramica azul itapoã ou celeste 5x5cm jatobá ou similar,		
12.6	com rejunte industrializado cinza claro	m2	2,09

CONFERE COM ORIGINAL
Claudia Regina A. Vieira
MT 0991816

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 15/09/2012
ASS: [Assinatura]

[Assinaturas manuais]

CONFERE COM ORIGINAL-CEJICO
Claudio Regina e Vieira

MT 0991818

MT 0991818
Assessoria de Imprensa
Matrícula nº 0000000



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Nº 07024/12 CL 09


31/03/12

- 12.7 Pastilha 5x5 azul vise ou royal, jatbá ou similar, com rejunte industrializado cinza claro m2 13,31
- 12.8 Cerâmica 20x20cm, cecrisa ou similar na cor branco com rejunte industrializado 3mm, cinza para WC's. m2 51,44
- 13.0 ESQUADRIA
- 13.1 PORTAS
- 13.1 Porta de madeira semi-oca (0,60x2,10), incluindo fechadura, caixa, alizar e ferragens, pintada em esmalte sintético cor branco 2 demãos, emassada, completa um 3,00
- 13.2 Porta PV-01 de vidro temperado fumê 12 mm P01 (1,80x2,10) 2 folhas com puxador de vidro e acessórios (inclusive fechadura) um 1,00
- 13.3 Porta divisória (0,90x2,10)m em painel PVC na cor branco com perfil em alumínio preto e visor (0,40x0,40)cm em vidro liso 4mm, incluindo fechadura, ferragens e dobradiças, completa. um 4,00
- 13.4 Porta de madeira semi-oca (0,80x2,10)m, incluindo fechadura, ferragens, caixa e alizares, pintada em esmalte sintético cor branco 2 demãos, emassada, completa um 1,00
- 13.5 Reinstalação de porta de madeira (0,60x2,10)m, em madeira semi-oca no WC's com fornecimento de caixa e alizares, inclusive pintada e emassada com 2 demãos um 1,00
- 13.6 Visor (0,40x0,40)m em alumínio preto fosco e vidro liso 4mm para porta de madeira (0,80x2,10)m incluindo corte um 1,00
- 13.7 JANELAS
- 13.8 Esquadria BA-1.00x0.50m, conforme projeto, em alumínio preto fosco. Tipo: 2 caixilhos alumínio/vidro 6mm tipo maxim-mar um 3,00
- 13.9 Esquadria BA-1.5x dim.1.5x0.5m, conforme projeto, em alumínio preto fosco e vidro 6mm. Tipo: 3 acixilhos maxim-mar um 2,00
- 14 PINTURA
- 14.1 Pintura PVA látex interna na cor branco gelo, 2 demãos com emassamento. m2 317,72
- 14.2 Pintura acrílica externa (fachada frontal e posterior) na cor branco gelo, sobre textura acrílica m2 42,53


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/08/2012

ASS: [Assinatura]



CONFERE COM ORIGINAL-CELICC
Claudia Regina A. Vieira
MT 0991816



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho


Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

47024/12 CL 09

Delegado
Conselheiro

14.3	Pintura em esmalte sintético na cor branca em portas e caixa de medição fachada c/ emassamento, inclusive caixas e alizares, duas demãos.	m2	7,04
14.4	Pintura PVA látex branco gelo, 2 demãos sobre uma demão de massa corrida em forro de gesso.	m2	5,50
15.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
15.1	Piso ceramico 31,5x31,5cm, na cor branco gelo, incluindo rejunte industrializado, WC's.	um	8,14
15.2	Recomposição de piso ceramico 31,5x31,5cm (secretaria e OAB)	m2	3,14
15.3	Regularização de piso	m2	11,14
16	RODAPÉS E SOLEIRAS		
16.1	Soleira em granito cinza prata na entrada principal e acesso a área livre.	m2	0,40
16.2	Rodapé em alumínio preto fosco e =4mm	ml	85,52
17	VIDROS		
17.1	Espelho cristal e=4mm, 40x60cm, aplicado sobre isopor, c/ parafuso de fixação e bucha	um	3,00
17.2	Reinstalação de espelho cristal WC's, com fornecimento de isopor	um	1,00
18	ACESSÓRIOS/FERRAGENS		
18.1	Mola coimbra ou similar para as portas da sala de audiência e secretaria (ref. 453 ouro)	um	2,00
18.2	Mola hidráulica dorma ou similar para piso ref. MP4.000	um	2,00
19	COMPLEMENTOS		
19.1	Placa identificação acrílica 0,30x0,10m com moldura de 1=0,50cm (preta), com fundo prata e letras pretas.	um	12,00
19.2	Mastro para bandeira em Fogo #2" com roldana pintado branco h=5m	um	1,00
19.3	Mastro para batadeira em Fogo #2" com roldana pintado branco h=4,5m	um	2,00
19.4	Letras em alumínio fundido e polido h=20cm preto fosco.	um	12,00
19.5	Balcão em madeira de lei revestida com fórmica branca e encabeçamento em serejeira para secretaria	um	1,00
19.6	Base p/ mastro em alvenaria (2,40x0,60x0,30), emassada e pintada na cor concreto, 2 demãos.	um	1,00
19.7	Letra em alumínio fundido e polido h=15cm preto fosco.	um	46,00

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/11/2012
ASS: [assinatura]



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho


Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

47024/12 α C9
Eng.º Agr.º Jorge Luiz
Controlador de PREC - MA
CREA - MA nº 0-074

19.8	Estrutura em aço metalon (2"x 2 1/2"), para sustentação das unidades externas dos Ar condicionados (Split)	um	4,00
19.9	Instalação de máquina de ar condicionado tipo Split cap. 60.000 BTU's	vb	1,00
19.10	Instalação de máquina de ar condicionado tipo Split cap. 30.000 BTU's	vb	2,00
19.11	Instalação de máquina de ar condicionado tipo Split cap. 18.000 BTU's	vb	1,00
19.12	Exaustor 15x15, ventisilva ou similar (sala da OAB)	um	2,00
20	LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA		
20.1	Remoção de entulho e bota fora	m3	2,00
20.2	Limpeza final	m2	232,68
20.3	Entrega da obra	m2	232,68

São Luis - MA, 11 de Abril de 2.007

Manoel Ricardo Beckman de Jesus
Manoel Ricardo Beckman de Jesus
Chefe do Serviço de Engenharia




CARTÓRIO CELSO COUTINHO

7.º andar - sala 700
São Luis - Maranhão - Brasil
Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s) de:

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
Em _____ de _____
São Luis (MA) de _____

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
Escritorante Jursmentosa



CSLIC-SEAD
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02/08/2007
ASS: *[Assinatura]*

CONFERE COM ORIGINAL-DELICX
Claudia Regina Vieira
MT. 0991816

[Assinatura]
34




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00003881/04
CAT Nro.: 00443
DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004
Número da Folha: 0001



Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
TÍTULO.: ENG. CIVIL
CARTEIRA.: 4340-D /MA
C.P.F.: 104.339.533-49

Handwritten signature
Membro CREA
Membro CREA

*** ART 147372

Registrada em: 21/11/2003 Baixada em: 28/09/2004
Endereço Obra: PRACA DA REPUBLICA 147-DIAMANTE
CEP: 65047-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA
Contratante.: DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA
Empresa.: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA DELEGACIA, OBEDECENDO AS NORMAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO; DEMOLICAO PISO - 39,00M²; CONFECCAO PISO - 217,00M²; REVESTIMENTO CERA - 42,56M²; RECUPERACAO TELHADO - 185,40M²; PINTURA PVA - 485,21M²; FORRO PVC - 147,10M²; PINTURA ESMALTE - 32,30M²; PONTOS HIDRAULICOS - 12,00PT; PONTO ELETRICO - 72,00PT; PONTO TELEFONICO - 12,00PT; PONTO LOGICA - 08,00PT; BANCADA GRANITO - 2,50M²; CONJUNTO ASTOP - 06UN; CONTRATO Nº03/03.

* SO SE INCLUIR DESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADO NA AREA CIVIL, NO AMBITO DE SUA ATRIBUIÇÃO.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 29/09/2004

Handwritten signature
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA.

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/09/2004

ASS: *Handwritten signature*

Handwritten signature
Mário Sebastião M. Carneiro
Agente Administrativo
CPF: 522.892.643-04

ETORIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIRA
FONES:	525.3093	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3670	653.0438	642.4209



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04, de 01 A 07

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a Empresa FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou para a DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO - DFA-MA, Localizada à Praça da República nº 147, Diamante São Luis - MA, os Serviços de Reforma no Prédio Sede desta Delegacia, Obedecendo as Normas do Departamento de Patrimonio Histórico, ABNT e de Segurança do Trabalho, conforme detalhamento abaixo e Contrato 03/2003. No Valor de R\$ 40.000,00 com prazo de execução de 38 (trinta e oito) dias, no período de 19/11/03 a 29/12/2003, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil o Sr. JORGE ALMIR FERES MORAES REGO, CREA nº 4340/D-MA. Conforme Descrição a seguir relacionadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	PRÉDIO PRINCIPAL		
1.1	Taxas e Emolumentos	vb	1,00
1.2	Placa da obra	vb	1,00
1.3	Demolição do piso existente	m²	39,00
1.4	Demolição de reboco	m²	5,00
1.5	Exec.de matacoado c/ pedra preta lateritica arg cim/areia 1:4	m²	39,00
1.6	Execução de piso cerâmico PEI-5, com rejuntamento	m²	39,00
1.7	Fornecimento e assentamento de alisares	m	22,00
1.8	Execução de chapisco traço (1:3) cimento e areia	m²	10,00
1.9	cimento e areia, traço 1:8.	m²	10,00
1.10	demãos incluindo aplicação de massa corrida na dependência do	m²	323,55
1.11	Remoção de pintura antiga e aplicação de pintura a óleo e /ou esmalte, cor azul nas esquadrias (portas de madeira) do protocolo e da sala de vigilância	m²	13,68
1.12	Fornecimento e assentamento de um balcão (2,20 x 1,00 x 0,40)m, em painéis de madeira e na parte superior a colocação de dois quichês em vidro liso, transparente e espessura de 6mm2, colocados a quinze centímetros acima do balcão, fechando vão com uma porta de (0,80 x 2,10)m.	unid	1,00
1.13	Remoção de pintura e aplicação de anti-ferrugem e pintura a óleo/esmalte, cor azul nas esquadrias (grades e portão) metálicas da área da recepção.	m²	32,30
1.14	Fornecimento e assentamento de dobradiças	par	10,00
1.15	Aplicação de verniz no forro da recepção	m²	39,00
2.0	PRÉDIO ANEXO		

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/12/2003

ASS: [Assinatura]



[Assinaturas manuais e rubricas]



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENT
ATESTADO COMO PART
INTEGRANTE DA CERTIDÃ
Nº 443/04 Fls. 01 A01

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA.

2.1	Recuperação da estrutura do madeiramento do telhado com reaproveitamento de 60%	m²	185,40
2.2	Aplicação de tratamento anti-cupins no madeiramento	m²	185,40
2.3	Execução de retelhamento c/telha cerâmica com reaproveitamento de 80% incluindo das telhas.	m²	185,40
2.4	Execução de calha	m	30,00
2.5	Execução de beira-bica	m	40,00
2.6	Execução de calha de zinco n.26 e larg. 0,70	m	7,00
2.7	Exec. de podas de árvore com remoção	vb	1,00
2.8	Retirada do piso existente, (cerâmico/paviflex)	m²	147,10
2.9	regularizadora e rejuntada	m²	147,10
2.10	Fornec e assentamento de soleiras	m²	0,33
2.11	Fornecimento e montagem de forro PVC	m²	147,10
2.12	Fornecimento e montagem de paredes em gesso tipo acartonado	m²	80,72
2.13	Desmontagem e montagem de paredes divisórias em PVC em painel misto c/ vidros e perfil metálico	M2	18,97
2.14	completas incluindo ferragens	unid	5,00
2.15	(0,60x2,10)m completas incluindo ferragens	unid	3,00
2.16	(0,80 x 2,10)m, completa, incluindo ferragens e fechadura	unid	1,00
2.17	principal em duas folhas (1,30 x2,70)m	unid	1,00
2.18	Remoção de pintura antiga e aplicação de nova pintura interna em PVA latex, incluindo aplicação de massa.	m²	161,66
2.19	Remoção de pintura antiga e aplicação de nova pintura externa em PVA latex, incluindo retoques de massa(fachada e lateral)	m²	95,00
2.20	Remoção de pintura antiga e aplicação de zarcão e pintura a óleo e/ ou esmalte nas esquadrias de madeira e ferro	m²	42,20
2.21	Escavação e valas para alicerce	m²	1,43
2.22	Execução de alicerce argamassa traço 1:4	m³	1,43
2.23	Execução de baldrame arg. 1:6	m³	0,95
2.24	Execução de alvenaria de 1/2 vez	m²	51,50
2.25	Aplic de chapisco (1:3)	m²	118,05
2.26	Execução de emboço argamassa (1: 6)	m²	64,60
2.27	Execução de reboço arg. cim/areia 1:6	m²	47,88
2.28	Execução de revestimento cerâmico até a altura de 1,60m,	m²	42,56
2.29	Aquisição e colocação de moldura para aparelho de ar cond.	unid	4,00
2.30	aplicação de zarcão e pintura a óleo	unid	4,00
2.31	Execução de pontos hidráulicos	unid	12,00
2.32	Aquisição e coloc.de caixa sinf.(15 x 15)cm	unid	3,00
2.33	Aquis.e coloc.de registro de gav 3/4"c/ canop	unid	3,00
2.34	Execução de ponto sanitário (wc)	unid	9,00
2.35	Fornec e assentamento de bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, c/ tampa e acessórios, cor branca	unid	2,00
2.36	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária, c/ caixa de descarga acoplada, c/ tampa de louça, c/ tampa e acessórios, em cor	unid	1,00
2.37	Fornecimento e colocação de lavatório c/ coluna, de louça, completo, incluindo ferragens e torneira	unid	3,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05/12/2004

ASS: [Assinatura]

02 09 20

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTERVENIENTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04 Fls. 01 A 07

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA.

2.38	Fornec e colocação de ducha higiênica em inox, tipo fabricar ou similar	unid	3,00
2.39	Fornec e assentamento de espelho para banheiro (60x40)cm	unid	3,00
2.40	Porta toalha de papel (cx.alumínio)	unid	3,00
2.41	Porta papel de inox	unid	3,00
2.42	Caixa de passag. (60x60x60)cm em alvenaria de tijolos cerâmicos com tampa de concreto armado	unid	1,00
2.43	Inst.da alimentação do quadro de dist.a partir da subestação existente compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	Vb	1,00
2.44	Disjuntor termomagnético de 3 x 60A	pç	1,00
2.45	Cabo rígido de 750v de 16mm ²	m	300,00
2.46	Eletroduto de PVC de 1.1/2"	pç	26,00
2.47	Arruela de ferrozinco 1.1/2"	pç	2,00
2.48	Bucha de ferro zinco 1.1/2"	pç	10,00
2.49	Luva de PVC rígido de 1.1/2"	pç	38,00
2.50	Curva de PVC rígido de 1.1/2"	pç	6,00
2.51	Caixa de passagem em alvenaria	unid	25,00
2.52	Terminal pré - isolado de 16mm ²	pç	12,00
2.53	Conector Split bold de 16mm ²	pç	4,00
2.54	Aram de aço galvanizado nº 20 bwf	kg	2,00
2.55	Fita hellemmam T 30 L	m	30,00
2.56	Abertura de valas e recomposição	m	70,00
2.57	Fita isolante scott 33	pç	2,00
2.58	Abertura de rasgos e recuperação	Vb	1,00
2.59	Instalação do aterramento compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.60	Cabo auto BWF de 750 v de 16mm ²	m	20,00
2.61	Conector para haste de 5/8"	pç	3,00
2.62	Haste de terra de 5/8"	pç	3,00
2.63	Fita de auto fusão	pç	1,00
2.64	Caixa de inspeção	pç	2,00
2.65	Inst. de ar cond. split incluindo tubulação até base externa	unid	3,00
2.66	Instalação de base externa para 3 ar condicionados split	vb	1,00
2.67	Instalação do Quadro de Distribuição Geral compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.68	Qdo. de dist 18vg DIN CG barras embutir	vb	1,00
2.69	Conector Split Bold de 16mm ²	pç	2,00
2.70	Disjuntor termomagnético de 3 x 50A mg k60	pç	1,00
2.71	Disjuntor termomagnético 3x 40A MG K60	pç	1,00
2.72	Conector pré - isolado de 16mm ²	pç	8,00
2.73	Conector pré-isolado de 10mm ²	pç	5,00
2.74	Disjuntor monopolar MG K 60de 10 e 30A (g)	pç	6,00
2.75	Clamper de 40K	pç	1,00
2.76	Terminal pré - isolado de 2,5mm ²	pç	24,00
2.77	Terminal pré-isolado de 4mm ²	pç	24,00
2.78	Fita hellemmam T 30 L	pç	30,00
2.79	Identificação geral	Vb	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 01/08/2000

ASS: *[Assinatura]*

TABO L...
M...
n... 309391

CONFERE COM O ORIGINAL
02.09.20
[Assinatura]

[Assinatura]
41



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04 Fls. 01 A07

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA

2.80	Instalação do Quadro de Distribuição de Automação compodo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.81	Qdo. de dist 12vg DIN CG barras embutir		1,00
2.82	Conector Split Bold de 10mm ²		2,00
2.83	Identificação geral	Vb	1,00
2.84	Disjuntor termomagnético de 3x 36A MG K60	pç	1,00
2.85	Conetor pré-isolado de 2,50mm ²	pç	24,00
2.86	Conetor pré-isolado de 10mm ²	pç	5,00
2.87	Disjuntor monopolar MG K 60de 10 e 30A (g)	pç	8,00
2.88	Fita hellmmam T 30 L	m	30,00
2.89	Instalação da interligação e distribuição telefônica compondose dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.90	Cabo CI 30pares	m	60,00
2.91	DG de (40 x 40)cm embutir	unid	1,00
2.92	Eletroduto de PVC de 1"	pç	14,00
2.93	Arruela de ferro zincado 1"	pç	2,00
2.94	Bucha de ferro zincado de 1"	pç	6,00
2.95	Luva de PVC rígido de 1"	pç	24,00
2.96	Curva de PVC rígido de 1"	pç	6,00
2.97	Bloco bl1 com canaleta	pç	6,00
2.98	Suporte para montagem dos blocos	pç	6,00
2.99	Identificação geral	vb	1,00
2.100	Fita hellmmam T 30 L	m	30,00
2.101	Arame de aço galv nº 20 bwf	kg	1,00
2.102	Caixa de passagem em alvenaria	unid	2,00
2.103	Abertura de valas e recomposição	m	25,00
2.104	Fita isolante scott 33	pç	1,00
2.105	Terminal pré-isolado de 16mm ²	pç	1,00
2.106	Caixa de passagem 4 x4	pç	5,00
2.107	Caixa de passagem 4 x 2	pç	10,00
2.108	Tampa cega	pç	10,00
2.109	Eletroduto rígido de PVC de 3/4"	pç	17,00
2.110	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	4,00
2.111	Luva p/ eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	27,00
2.112	Bucha de ferro zincado de 3/4"	pç	22,00
2.113	Arruela de ferro zincado 3/4"	pç	22,00
2.114	Abraçadeira "a" de 3/4"	pç	28,00
2.115	Cabo CI 2pares	pç	250,00
2.116	Tomada RJ11 p/ caixa 4" x 2"	pç	5,00
2.117	Perfil 40 x 20 mm	pç	15,00
2.118	Tomada RJ11 p/ caixa perfil	pç	5,00
2.119	Conexão de perfil	pç	18,00
2.120	Instalão da interligação e distribuição lógicas, compondose dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.121	DG de (40 x 40)cm	unid	1,00
2.122	Eletroduto de PVC rígido de 1"	pç	24,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 25/08/2004

ASS: Sticete

Praca da República
Número 147
Maranhão - 65020-500

02.09.20
42

42



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTI
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 443/04 Fls. 01 A 07
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedpc. CREA-MA

2.123	Arruela de ferro zincado de 1"	pç	4,00
2.124	Bucha de ferro zincado de 1"	pç	12,00
2.125	Luva de PVC rígido de 1"	pç	48,00
2.126	Curva de PVC rígido de 1"	pç	12,00
2.127	Patch Cord de 2,5m	pç	8,00
2.128	Arame de aço galv nº 20 bwf	kg	1,00
2.129	Fita hellemmam T 30 L	pç	30,00
2.130	Conector RJ 45 macho 02?	pç	16,00
2.131	Identificação geral	vb	1,00
2.132	Abertura de valas e recomposição	vb	1,00
2.133	Eletroduto rígido de 3/4"	m	18,00
2.134	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	3,00
2.135	Abraçadeira "a" de 3/4"	pç	22,00
2.136	Cabo UTP cat 5	m	400,00
2.137	Tomada RJ 45 p/ caixa 4" X 2"	pç	5,00
2.138	Caixa perfil de 40mm	pç	9,00
2.139	Tomada RJ 45 p/ caixa perfil	pç	5,00
2.140	Instalação da iluminação compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.141	Luminárias de 2 x 40w	unid	16,00
2.142	Interruptor three way 2s	pç	2,00
2.143	Interruptor 1s	pç	8,00
2.144	Interruptor 2s	pç	4,00
2.145	Interruptor 3s	pç	1,00
2.146	Instalação da distribuição de automação, compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.147	Arame galvanizado nº 20 bwf	kg	1,00
2.148	Fita hellemmam T 30 30 L	m	30,00
2.149	Identificação	vb	1,00
2.150	Caixa de passagem de 4x2"	pç	4,00
2.151	Caixa de passagem de 4x4"	pç	8,00
2.152	Tampa cega 4x4"	pç	8,00
2.153	Eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	14,00
2.154	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	3,00
2.155	Luva p/ eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	20,00
2.156	Bucha de ferro zincado de 3/4"	pç	16,00
2.157	Arruela de ferro zincado de 3/4"	pç	16,00
2.158	Abraçadeira "a" de 3/4"	pç	16,00
2.159	Cabo auto BWF de 750 v de 2,5mm²	m	600,00
2.160	Caixa perfil de 40mm	pç	4,00
2.161	Tomada 2p +T embutir 4"x2"	pç	12,00
2.162	terminal pré-isolado de 2,5mm²	pç	60,00
2.163	Instalação da distribuição elétrica doméstica, compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.164	Exaustor ventisilva de 15 E	unid	2,00
2.165	Fita hellemmam de T 30 L	m	12,00
2.166	Identificação	pç	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 25/10/2004

ASS: [assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL
02.09.20

[assinatura]



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTI
ATESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DA CERTIDÃO


Nº 443/09 Fls. 01 A 04

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Cadoc. CREA-MA

2.167	Caixa de passagem 4" x 2"	pç	10,00
2.168	Caixa de passagem 4" x 4"	pç	8,00
2.169	Tampa cega 4" x 4"	pç	8,00
2.170	Eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	14,00
2.171	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	2,00
2.172	Luva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	18,00
2.173	Bucha de ferro zincado de 3/4"	pç	18,00
2.174	Arruela de ferro zincado de 3/4"	pç	18,00
2.175	Cabo auto bwf 750v de 2,5mm ²	m	600,00
2.176	Cabo auto bwf 750v de 4mm ²	m	600,00
2.177	Perfil 40 x 20mm	pç	2,00
2.178	Caixa e perfil de 40mm ²	pç	12,00
2.179	Conexão perfil	pç	2,00
2.180	Tomada universal	pç	18,00
2.181	Terminal pre-isolado de 2,5mm ²	pç	140,00
2.182	Conjunto As top	pç	6,00
3.00	SALA DO CPD		
3.01	Aquisição e colocação de bancada em pedra de marmore de (2,5x1,0)m	unid	1,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO		
4.1	Remoção de entulho e limpeza da obra	vb	1,00
4.2	Serviços de administração da obra	vb	1,00

SÃO LUIS - MA, 21 DE SETEMBRO DE 2004.

Med. Vel. Fernando Luis Mendonça Lima
Fiscal Federal Agropecuária
Delegado Federal de Agricultura - Maranhão
CRMV-MA 0299



CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/09/2004
ASS: [Assinatura]



Reconhecimento de Firma
TABELIÃO
DO 1º OFÍCIO
Tito Antonio de Souza Soares
SUBSTITUTO
Tito Soares
Maranhão
Em Teste da verdade
28 SET 2004
EVANDRO TITO SOARES
LETÍSSA H. MURADA
JOÃO JOSÉ VIEGAS
LUZIMAR CRISTINA S. PAZ ARAUJO
ESCREVENTES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente Instrumento Particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; de um lado a firma **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Estrada da Vitória, 1775, no bairro do Monte Castelo, CGC 05.635.814/0001-16, aqui representada pelo sócio **NEYMER ESTRELA AMORIM**, Residente e domiciliado nesta cidade CPF nº 943.228.213 - 91, Identidade nº 50442996 - 5 - SSPMA, de ora em diante chamada simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado, Sr. **MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, RIN 1100388666 - 5, CREA/MA nº 2.501/D, RG nº 130.777, SSP MA, CPF sob o nº 067.512.963-04, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Av 04 nº Q- 06 Casa nº 08, Conjunto Habitacional Turu São Luís - Ma, de ora em diante chamado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si justo e contratado o seguinte:

PRIMEIRA: Pelo presente o **CONTRATADO**, propõe e se obriga a prestar serviços profissionais de **ENGENHEIRO CIVIL**, quando houver obras, assumindo a responsabilidade técnica e a execução de todos os Serviços de Engenharia Civil, cabíveis à **CONTRATANTE**, bem como assinar documentos correspondentes às atividades exercidas, e tudo mais que for necessário para o desempenho de sua função na Empresa, tais como elaboração de projetos, orçamentos, propostas, cálculos, administração, implantação de canteiros de Obras e execução das mesmas.

SEGUNDA: A **CONTRATANTE**, pôr sua vez, se obriga a fornecer ao **CONTRATADO** as diretrizes dos trabalhos a serem executados, bem como determinar a todos os setores da Empresa, que emprestem o máximo de colaboração quando da execução de suas tarefas, seja no que tange a fornecimento de informações e documentos.

TERCEIRA: O preço total ajustado na assinatura deste Contrato, para a prestação de Serviços é de 06 (seis) Salários mínimos, com 20 (Vinte) horas semanais, cujo pagamento ao **CONTRATADO**, até o quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado.

QUARTA: O prazo de duração do presente Contrato, é até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser dissolvido a qualquer tempo deste que haja concordância entre as partes, findo este prazo e as partes nada a reclamar, o presente contrato, ficará dissolvido automaticamente. Pelo que as partes dão plena geral e rasa quitação.

QUINTA: O **CONTRATADO** trabalha para o **CONTRATANTE** na qualidade de profissional liberal autônomo, não cabendo - lhe nenhuma, indenização, verbas trabalhista e recolhimentos previdenciários.

SEXTA: Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente Contrato.

E pôr se acharem em perfeito acordo, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e data na presença de duas testemunhas para fins previstos pôr Lei.

FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
NEYMER ESTRELA AMORIM
DIRETOR

São Luis-Ma, 08 de Junho de 2020
MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA
Eng. Civil CPF 067.512.963-04, CREA/MA 2.501/D.

TESTEMUNHAS:



2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA Censo da Consórcio Coutinho Tabelião
Rua Direita, 402 Centro - Tel: 3232-1510 - Email: cartorio2oficionotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/000147

Foro Judiciário LOMA **RECONHECIMENTO DE FIRMA**

NEYMER ESTRELA AMORIM

Reconhecimento de firma por AUTENTICIDADE - São Luís

(MA), 19/06/2020, 15:38:04, Empl. + FERC + FADEP + FEMP R\$ 17,24

Selo: RECIR029777M3ZV5YBQIM1A1260 - Consulte a validade do selo

<https://selo.tribuna-ls.ma.br/ESCREVENTE/AUTORIZACAO>

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/06/2020
52

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA.

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR031013YZVPCZ261N0TW473.
26/06/2020 11:14:33. Ato: 13.17.4. Parte(s): MARCIRIO FERREIRA DE
SOUZA, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 17,24 Emol R\$ 15,50 FERC R\$
0,50 FADEP R\$ 0,62 FEMP R\$ 0,62 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




Thalyne Ferreira Caldas

Escrevente Autorizada

Thalyne Ferreira Caldas

Escrevente Autorizada

CSLIC-SEAP
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/08/2022
ASS: Filipe





AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/TRE
REF.: TOMADA DE PREÇO 01/2020

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Empresa com sede em São Luis - MA, à Estrada da Vitória, 1775, no bairro Monte Castelo, inscrita no CNPJ sob o No. 05.635.814/0001-16 e inscrição estadual no. 12.206.505-0, representada pelo Sr. JOÃO PIRES AMORIM, RG nº 183.074 - SSPMA, CPF nº 064.595.953 - 72. Declara expressamente que: nosso engenheiro civil **MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA**, RIN 1100388666 - 5, CREA/MA nº 2.501/D, RG nº 130.777, SSP MA, CPF sob o nº 067.512.963-04 atuara como responsável técnico do objeto desta licitação da tomada de preço 01/2020

SÃO LUIS – MA, 03 DE setembro DE 2.020

Fronttal Obras e Serviços Ltda:
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
Cl.: 183.074-MA



AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/TRE
REF.: TOMADA DE PREÇO 01/2020

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – TER – MA, no que diz respeito a TOMADA DE PREÇO N.º 01/2020 – CPL/TREC, para fins de habilitar-na execução da OBRA de substituição da Cobertura de estrutura metálica do Fórum Eleitoral de São Luís (MA) - Depósito de Urnas, vem através de nosso representante abaixo assinado DECLARAR QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO ONDE SERAO DESENVOLVIDOS OS TRABALHOS E ESTAMOS CIENTES QUE NÃO PODEREMOS ALEGAR DESCONHECIMENTO DAS CIRCUSTANCIAS QUE INFLUENCIE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO e concordamos com todas as normas do Edital em referencia.

São Luís, MA, 03 de setembro de 2020.


Fronttal Obras e Serviços Lt.
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.596.953-72
Ct.: 183.074-MA




AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/TRE
REF.: TOMADA DE PREÇO 01/2020

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO**

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.635.814/0001-16, sediada na Estrada da Vitória, 1775, bairro do Monte Castelo em São Luís – MA declara, sob as penas da lei, possuir instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente treinados, adequados e disponíveis para realização dos serviços objeto da **TOMADA DE PREÇO 01/2020** de interesse do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, cujo objeto trata da contratação de empresa para prestação do serviço de substituição da Cobertura de estrutura metálica do Fórum Eleitoral de São Luís (MA) - Depósito de Urnas,, observadas as condições estabelecidas no Edital e as especificações constantes do Termo de Referência ANEXO I deste Edital.

São Luís, MA, 03 de setembro de 2020.


Fronttal Obras e Serviços Ltda
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
Cl.: 183.074-MA



AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/TRE
REF.: TOMADA DE PREÇO 01/2020

DECLARAÇÃO DE COMP. AO INCISO XXXIII ART. 7º DA CF.

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.635.814/0001-16, sediada na Estrada da Vitória, 1775, bairro do Monte Castelo em São Luis – MA, declara, sob as penas da lei no que diz a Legislação Trabalhista em vigor, que não usa mão de Obra de menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) até 14 (quatorze) anos salvo, se aprendiz conforme determina a lei.

São Luís, 03 de SETEMBRO de 2020.


Fronttal Obras e Serviços Lt
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
CI.: 183.074-MA





AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/TRE
REF.: TOMADA DE PREÇO 01/2020

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Empresa com sede em São Luis - MA, à Estrada da Vitoria, 1775, no bairro Monte Castelo, inscrita no C.N.P.J. sob o No. 05.635.814/0001-16 e inscrição estadual no. 12.206.505-0, signatária, por seu representante legal, abaixo assinado, declara sob as penas da lei, nos termos do $\clubsuit$ 2 do art. 32, da Lei 8.666/93, que até esta data não ocorreu nenhum fato que impeça de participar da **TOMADA DE PREÇO 01/2020** – CPL/TRE, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

São Luis – MA, 03 de SETEMBRO de 2020


Fronttal Obras e Serviços Ltda.
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
CI.: 183.074-MA

