



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.709.906/0001-78 DUNS®: 912529497  
Razão Social: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: TORQUATO FERNANDES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 14/02/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 03/10/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/03/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/12/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/11/2022 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 15/09/2022 15:52

CPF: 268.422.113-87

Nome: LUIS DE ANDRADE RIBEIRO

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



TORQUATO FERNANDES  
ENGENHARIA

Ao

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão – TRE/MA  
Comissão Permanente de Licitação – CPL – TRE/MA  
Processo SEI Nº 00008699-11.2022.6.27.8000  
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 03/2022-TRE/MA

## **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Contratação de empresa de engenharia para continuidade da Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís (6ª etapa), incluindo os serviços de cobertura, revestimento, pavimentação, instalações hidrossanitárias, elétricas, cabeamento estruturado, combate a incêndio, CFTV e demais serviços necessários à recomposição da funcionalidade do imóvel.

Proponente: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 03.709.906/0001-78**

000001

Email: [torquatofernandes@gmail.com](mailto:torquatofernandes@gmail.com)  
Rua Pedreiras, Qd. 64, nº 01 • Quintas do Calhau  
CEP: 65072-013 • Fone: (98) 3248 1639



# **DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA : TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA - EPP.**

**Thomaz Henrique Oliveira Fernandes**, brasileiro, solteiro, natural de São Luis-MA, nascido em 01/01/1984, empresário, CPF nº. 005.681.023-71, Carteira de identidade nº. 000116010199-7 GEJUSP/MA, residente e domiciliado à Rua da Pedreira, nº 1, quadra 64, Quintas do Calhau, São Luis-MA, CEP: 65.072-013 e **Thiago Luis Oliveira Fernandes**, brasileiro, solteiro, natural de São Luis-Ma, nascido em 15/04/1988, empresário, portador da carteira de identidade nº. 015799802000-9 SSP/MA e CPF nº. 026.979.433-66, residente e domiciliado Rua Pedreira, nº 64, Quintas do Calhau, São Luis-MA, CEP: 65.072-013. Únicos sócios da sociedade empresaria limitada **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA- EPP**, com sede à Rua Pedreiras, nº 01, Quintas do Calhau, São Luis-MA, CEP: nº. 65.072-013 com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200474879 em 22 de março de 2000, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n.º 03.709.906/0001-78, resolvem alterar, de comum acordo o contrato social primitivo, como realmente o fazem pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLAÚSULA PRIMEIRA:** O capital social que é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada , fica alterado para R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) .

**CLAÚSULA SEGUNDA:** O aumento do capital social para R\$ R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), efetivou-se com a integralização neste ato da importância de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), pela incorporação da conta Lucros Acumulados até 31/12/2019. Ficando o capital social distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

| SÓCIOS                             | %           | QUOTAS           | CAPITAL                 |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Thomaz Henrique Oliveira Fernandes | 50          | 1.100.000        | R\$ 1.100.000,00        |
| Thiago Luis Oliveira Fernandes     | 50          | 1.100.000        | R\$ 1.100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>100%</b> | <b>2.200.000</b> | <b>R\$ 2.200.000,00</b> |

**CLAÚSULA TERCEIRA:** Todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial, alterações posteriores e consolidação exigida pela Lei Comercial, não modificadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

**CLÁUSULA QUARTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

142

1

000002

**DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA : TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA - EPP.**

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da sociedade caberá ao sócios **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes** e **Thiago Luis Oliveira Fernandes**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES** autorizado o uso do nome social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

**Parágrafo Único:** Os sócios **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes** e **Thiago Luis Oliveira Fernandes** poderão assinar os cheques em separado.

**CLÁUSULA SEXTA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Os administradores **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes** e **Thiago Luis Oliveira Fernandes** declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica eleito o foro de São Luis/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E , por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 via

São Luís - MA, 18 de setembro de 2020.

**Sócios:**

\_\_\_\_\_  
**Thomaz Henrique Oliveira Fernandes**

\_\_\_\_\_  
**Thiago Luis Oliveira Fernandes**  
Sócio-admitido

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF                              | Nome                               |
| 00568102371                      | THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES |
| 02697943366                      | THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES     |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2020 09:19 SOB N° 20200842595.  
PROTOCOLO: 200842595 DE 07/10/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004814614. CNPJ DA SEDE: 03709906000178.  
NIRE: 21200474879. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2020.  
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**000003**

**NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE LIMITADA:  
TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP.**

Por este Instrumento Particular de alteração contratual e consolidação, os abaixo assinados, **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes**, brasileiro, solteiro, empresário, engenheiro civil, natural de São Luís/MA, nascido em 01/01/1984, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Pedreiras, nº 01 - Quadra 64 - Quintas do Calhau - CEP: 65.072-013 portador da cédula de identidade RG 000116010199-7 GEJUSP/MA e CPF: 005.681.023-71, **Thiago Luís Oliveira Fernandes**, brasileiro, solteiro, empresário, engenheiro civil, natural de São Luís/MA, nascido em 15/04/1988, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Pedreiras, nº 01 - Quadra 64 Quintas do Calhau - CEP: 65.072-013 portador da cédula de identidade RG 015799802000-9 GEJUSP/MA e CPF: 026.979.433-66, únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta Cidade de São Luís à Rua Cinco, nº 23 - Qd 10 - Cohama - CEP: 65.073-790 em São Luís/MA sob a denominação de TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA-EPP, tendo seus atos Constitutivo e Alterações arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o nº **21200474879** em 22/03/2000, 1ª Alteração **20020361033** em 27/11/2002, 2ª Alteração **20040286100** em 20/07/2004, 3ª Alteração **20070058644** em 07/03/2007, 4ª Alteração **20080107010** em 24/04/2008, 5ª Alteração **20100370381** em 24/06/2010, 6ª Alteração **20110559673** em 16/09/2011, 7ª Alteração **20130498637** em 08/07/2013 e 8ª Alteração **20150247621** em 07/04/2015 inscrita no CNPJ sob o nº 03.709.906/0001-78.

Resolvem promover nova alteração contratual e consolidar o contrato social e demais alterações contratuais, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os sócios resolvem alterar a denominação social da empresa de TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA-EPP para **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

Altera - se a sede social situada na Rua Cinco, nº 23 - Quadra 10 - Cohama - CEP: 65.073-790 em São Luís/MA para **Rua Pedreiras, nº 01 - Quintas do Calhau - São Luís/MA CEP: 65.072-013, nesta cidade.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

A sociedade tem por objeto Construção de edifícios; Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção elétrica; Administração de Obras; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de artes especiais; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Compra e venda de imóveis próprios, **os sócios resolvem acrescentar as atividades de Obras de terraplanagem; Comércio varejista de materiais de construção em geral e Serviços de Engenharia.**

**CLÁUSULA QUARTA:**

Todos os documentos, atos e contratos que envolvam responsabilidade para a sociedade, inclusive movimentação de fundos, emissão de cheques, aceite e avais em títulos cambiários, outorga de procurações em nome de sociedade, **serão assinados isoladamente, pelos administradores.**

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 13:25 SOB Nº 20180460765.  
PROTOCOLO: 180460765 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803061264. NIRE: 21200474879.  
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**000004**

**NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE LIMITADA:  
TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP.**

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA.**

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede social situada na **Rua Pedreiras, nº 01 – Quintas do Calhau – São Luís/MA CEP: 65.072-013.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objetivo da sociedade é a Construção de edifícios; Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção elétrica; Administração de Obras; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de artes especiais; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Compra e venda de imóveis próprios, Obras de terraplanagem; Serviços de Engenharia (Consultoria e elaboração de Projetos) e Comércio varejista de materiais de construção em geral.

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios;

**THOMAZ HENRIQUE OLIVIERA FERNANDES**, a quantia de 400.000 (quatrocentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), equivalente a 50% (cinquenta) por cento do capital social da empresa, e;

**THIAGO LUÍS OLIVEIRA FERNANDES**, a quantia de 400.000 (quatrocentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), equivalente a 50% (cinquenta) por cento do capital social da empresa perfazendo assim o total de 100,0% (cem) por cento do capital social da sociedade.

**CLÁUSULA QUINTA:** Os sócios que se retira da sociedade e os sócios remanescentes dão-se plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber em juízo ou fora dele.

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A sociedade será gerida e administrada pelos sócios **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes e Thiago Luís Oliveira Fernandes**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORES ISOLADAMENTE, que representaram a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente, vedado o uso do nome comercial da empresa em assuntos alheios aos interesses da sociedade ora constituída, seja em favor de qualquer um dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, ou a contratação de empréstimos de qualquer natureza, que não dependerá da assinatura em conjunto de todos os sócios.

**Parágrafo Primeiro:** Nos termos do Art. 1.061 da Lei Nº 10.406/2002, fica permitida a alteração deste instrumento para permitir a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por maioria nos termos da legislação.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 13:25 SOB Nº 20180460765.  
PROTOCOLO: 180460765 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803061264. NIRE: 21200474879.  
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**000005**



**NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE LIMITADA:  
TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP.**

**Parágrafo Segundo:** Fica facultado os administradores, atuando sempre em conjunto, nomear procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

**CLÁUSULA OITAVA:** Os sócios poderão de comum acordo a qualquer tempo, fixar por períodos nunca inferiores a 12 (doze) meses, de conformidade com a Lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da sociedade para os sócios **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes e Thiago Luís Oliveira Fernandes**, a título de "Pró-labore", respeitando as limitações legais vigente, considerando-a como despesa da sociedade.

**CLÁUSULA NONA:** O início das operações sociais, data do arquivamento do contrato primitivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e a sua duração é por tempo indeterminado, encerrando o exercício do ano fiscal todo o dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

**Parágrafo Único:** A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As cotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão serem cedidas ou transferidas a outros sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio quotista da sociedade que queira adquiri-las.

**Parágrafo Único:** Os sócios realizarão pelo menos uma reunião anual até o último dia do quarto mês subsequente ao encerramento do exercício social, para aprovação das contas dos administradores, deliberar sobre o Balanço Anual e demais assuntos de interesse da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:** Este instrumento particular de contrato social de sociedade limitada, será regido pela Lei Nº 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas regimentais da Sociedade Anônima, nos termos da Lei Nº 6.404/76.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:** As partes elegem o Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, para dirimirem quaisquer dúvidas ou ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Os sócios declaram sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o Art. 1.011, parágrafo primeiro da Lei Nº 10.406/2002.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 13:25 SOB Nº 20180460765.  
PROTOCOLO: 180460765 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803061264. NIRE: 21200474879.  
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/07/2018  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)


000006

**NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE LIMITADA:  
TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP.**

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a na presença de duas testemunhas abaixo-assinados, em três vias de igual teor e ordem, ficando uma das vias arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

São Luís/MA, 12 de julho de 2018.

1º Ofício de Notas

  
Thomaz Henrique Oliveira Fernandes

Sócio/Administrador



Thiago Luís Oliveira Fernandes


Sócio/Administrador

3º TABELIONATO

**TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA**  
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES  
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES  
TIO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE. 98 3231-9111  
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de THOMAZ  
HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES. Em testº da  
verdade São Luís-MA, 27 de julho de 2018 às 15:07:44

Karollyne dos Santos - escrevente



**3º TABELIONATO**  
DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA  
CNPJ 11.613.286/0001-92  
Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,  
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA  
Tel: (98) 3231-4817 - www.3cartoriosoluia.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de:  
[0143682]-THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES

Emplumados: 30  
Em testº da verdade  
São Luís - MA, 30/07/2018  
DENNIS DE LIMA SILVA  
ESCREVENTE AU



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 13:25 SOB Nº 20180460765.  
PROTOCOLO: 180460765 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803061264. NIRE: 21200474879.  
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

000007

4/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|                                                            |                                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>03.709.906/0001-78</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>22/03/2000</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA</b> |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>TORQUATO FERNANDES</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.99-1-01 - Administração de obras</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b><br><b>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</b><br><b>68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                     |                             |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R PEDREIRAS</b> | NÚMERO<br><b>01</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|

|                          |                                             |                              |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.072-013</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>QUINTAS DO CALHAU</b> | MUNICÍPIO<br><b>SAO LUIS</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>GERENCIA@TORQUATO.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(98) 3248-1639</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL<br><br> |
|--------------------------------------|

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2022 às 08:49:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000008



# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00568102371  
DATA: 14/09/2022  
HORA: 17:37

INSC. ESTADUAL: 12.175.283-6

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 08/10/2020

RAZÃO SOCIAL: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

## DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.709.906/0001-78

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

NIRE: 21200474879

TIPO PESSOA: JURÍDICA

NÍCIO DE ATIVIDADES: 13/04/2000

CAPITAL SOCIAL: 2.200.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUIS

UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: 01/01/2013

CORREIO ELETRÔNICO: --

ÁREA UTILIZADA: 0

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65072-013

ENDEREÇO RUA PEDREIRAS

NÚMERO: 1

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO CONJUNTO BARRAMAR

BAIRRO: QUINTAS DO CALHAU

CIDADE: SÃO LUIS

ESTADO: MA

TELEFONE: (0)0000-0000

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

## ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA PEDREIRAS

NÚMERO: 01

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: QUINTAS DO CALHAU

CIDADE: SÃO LUIS

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)0000-0000

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CODIGO  | DESCRIÇÃO                                                                               |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                 |
| 2     | 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS                                                   |
| 3     | 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS                                          |
| 4     | 4312701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |
| 5     | 4313600 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                  |
| 6     | 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                                                  |
| 7     | 4310101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                  |
| 8     | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                  |
| 9     | 6811201 | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS                                                      |
| 10    | 6812302 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS                                                             |
| 11    | 6813600 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA                                       |
| 12    | 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                      |
| 13    | 4225600 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA                                                        |

## REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF    | NOME/RAZÃO SOCIAL         | TIPO DE RELAÇÃO     |
|------------|---------------------------|---------------------|
| 9086994172 | RICARDO MAGALHAES CASTRO  | 3 - CONTADOR        |
| 2697943366 | THIAGO OLIVEIRA FERNANDES | 201 - SÓCIO GERENTE |
| 568102371  | THOMAS OLIVEIRA FERNANDES | 201 - SÓCIO GERENTE |

## AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

000009

## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00568102371

DATA: 14/09/2022

HORA: 17:37

### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

000010

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

|                            |                                                    |                          |                |       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| TIPO DE PESSOA:            | JURÍDICA                                           | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:     | 36155000       | CNPJ: | 03709906000178 |
| NOME EMPRESARIAL:          | TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA                 |                          |                |       |                |
| NOME FANTASIA:             | TORQUATO FERNANDES                                 |                          |                |       |                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL:        | ATIVO                                              |                          |                |       |                |
| NATUREZA JURÍDICA:         | 2062 - Sociedade Empresária Limitada               |                          |                |       |                |
| CBO:                       | -                                                  |                          |                |       |                |
| DOC. CONSTITUIÇÃO:         | CONTRATO SOCIAL                                    | ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: | 08/10/2020     |       |                |
| ORGÃO DE REGISTRO:         | JUNTA COMERCIAL -                                  | NIRE:                    | 21200474879    |       |                |
| CAPITAL SOCIAL:            | 2.200.000,00                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL:      | 12752836       |       |                |
| REG. TRIBUTÁRIO:           | Normal                                             | TIPO ESTABELECIMENTO:    | SEDE/MATRIZ    |       |                |
| SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:     | N?O                                                | REGIME PAGAMENTO:        | DE COMPETENCIA |       |                |
| INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:   | SIM                                                | TIPO ENQUADRAMENTO:      | LTDA           |       |                |
| LIVRO:                     |                                                    | FOLHA:                   |                |       |                |
| ATV. LICENCIADA VINCULADA: | Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte |                          |                |       |                |

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

|                   |               |                   |                   |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TIPO DE           | ZONA URBANA   | USO DO IMÓVEL:    | PROPRIO           |
| TIPO DE IMÓVEL:   | N?O INFORMADO | INSC. IMOBILIÁRIA | 1703210034602000  |
| CIDADE/UF:        | SAO LUIS / MA | NÚMERO:           | 01                |
| ENDEREÇO:         | R Pedreiras   | CEP:              | 65072013          |
| COMPLEMENTO:      | QUADRA 10     | BAIRRO:           | Quintas do Calhau |
| POVOADO:          |               | ZONA RURAL:       |                   |
| CCIR:             |               | NIRF:             |                   |
| DATUM REFERÊNCIA: |               | LATITUDE:         |                   |
| LONGITUDE:        |               |                   |                   |

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

|              |                                |         |          |
|--------------|--------------------------------|---------|----------|
| CIDADE/UF:   | SAO LUIS / MA                  | NÚMERO: | 23       |
| ENDEREÇO:    | R FRANCISCO RODRIGUES / RUA 05 | CEP:    | 65073790 |
| COMPLEMENTO: | QUADRA 10                      | BAIRRO: | COHAMA   |

**CONTATOS**

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO                   |
|-----------------|-----------------------------|
| E-MAIL          | gerencia.torquato@gmail.com |
| TELEFONE        | (98) 32225165               |
|                 | gerencia.torquato@gmail.com |

000011

|                                             |                                                         |                                        |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>             |                                                         |                                        |                     |
| <b>OBJETO SOCIAL</b>                        |                                                         |                                        |                     |
| null                                        |                                                         |                                        |                     |
| <b>FORMA DE ATUAÇÃO</b>                     |                                                         |                                        |                     |
| Estabelecimento Fixo                        |                                                         |                                        |                     |
| <b>LISTA DE ATIVIDADES</b>                  |                                                         |                                        |                     |
| <b>CÓDIGO CNAE</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                        | <b>PRINCIPAL</b>                       |                     |
| 421380000                                   | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS          |                                        |                     |
| 422270100                                   | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE |                                        |                     |
| 439910100                                   | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                  |                                        |                     |
| 421200000                                   | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS                   |                                        |                     |
| 682260000                                   | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA       |                                        |                     |
| 681020100                                   | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS                      |                                        |                     |
| 681020200                                   | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS                             |                                        |                     |
| 421110100                                   | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS                      |                                        |                     |
| 432150000                                   | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA                        |                                        |                     |
| 412040000                                   | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                 | SIM                                    |                     |
| 431340000                                   | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                  |                                        |                     |
| 474409900                                   | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  |                                        |                     |
| 711200000                                   | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                  |                                        |                     |
| <b>REPRESENTANTES E QSA</b>                 |                                                         |                                        |                     |
| <b>REPRESENTANTES DA EMPRESA</b>            |                                                         |                                        |                     |
| <b>RESPONSABILIDADE</b>                     | <b>CPF/CNPJ</b>                                         | <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>               |                     |
| Legal                                       | 00568102371                                             | THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES     |                     |
| Contábil                                    | 04961655000187                                          | ESCRITÓRIO GUERREIRO - CONTABILIDADE E |                     |
| <b>QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES</b>        |                                                         |                                        |                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                             | <b>NOME</b>                                             | <b>QUALIFICAÇÃO</b>                    | <b>PARTICIPAÇÃO</b> |
| 00568102371                                 | THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA                                | SÓCIO-ADMINISTRADOR                    | 50%                 |
| 02697943366                                 | THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES                          | SÓCIO-ADMINISTRADOR                    | 50%                 |
| <b>ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO</b>           |                                                         |                                        |                     |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE</b> |                                                         |                                        |                     |
| <b>ÁREA FÍSICA OCUPADA:</b> 0,00m²          |                                                         | <b>QUANTIDADE:</b> 0                   |                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>QUADRAS E CINEMAS</b>        |
| <b>QUANTIDADE DE QUADRAS:</b> 0 |
| <b>QUANTIDADE DE CINEMAS:</b> 0 |

Local: SAO LUIS / MA , 14/09/2022

CPF/CNPJ: 03709906000178  
Nome/Razão: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA  
Contribuinte

null  
Servidor

000012



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2022**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

36155000

CPF/CNPJ

03.709.906/0001-78

NÚMERO DE CONTROLE

92120222444653

RAZÃO SOCIAL

TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA

TORQUATO FERNANDES

LOCALIZAÇÃO

R Pedreiras QUADRA 10 Nº 01, Quintas do Calhau  
65072013 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

## CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**000013**

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

803A58DBF78F18ACADD07EA75C938EDE



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Razão Social: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PEDREIRAS, 01 - QUINTAS DO CALHAU - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 14/09/2022 17:36

000014

1 de 1





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.709.906/0001-78 DUNS®: 91\*\*\*\*97  
Razão Social: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: TORQUATO FERNANDES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 14/02/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 03/10/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/03/2023 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/12/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/11/2022 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/09/2022 08:52

CPF: 005.681.023-71 Nome: THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES

Ass: \_\_\_\_\_

000015

1 de 1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 03.709.906/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:12 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **A78B.DE7A.891D.2139**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000016



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Certidão nº: 25158332/2022

Expedição: 08/08/2022, às 09:20:24

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.709.906/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.709.906/0001-78

**Razão Social:** TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** R PEDREIRAS 01 / QUINTAS DO CALHAU / SAO LUIS / MA / 65072-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/09/2022 a 03/10/2022

**Certificação Número:** 2022090400555084128301

Informação obtida em 12/09/2022 07:55:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 153452/22

**Data da**

17/08/2022 10:37:39

**Inscrição Estadual:** 121752836

**CPF/CNPJ:** 03709906000178

**Razão Social:** TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** RUA PEDREIRAS, 1 CEP: 65072013 - QUINTAS DO CALHAU

**Telefone:** (000000000

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/12/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**000019**

**Data Impressão:** 17/08/2022 14:45:21



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 048267/22

**Data da**

06/07/2022 17:11:06

**Inscrição Estadual:** 121752836

**CPF/CNPJ:** 03709906000178

**Razão Social:** TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** RUA PEDREIRAS, 1 CEP: 65072013 - QUINTAS DO CALHAU

**Telefone:** (0)00000000

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/11/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

  
000020  
Data Impressão: 17/08/2022 14:45:45





PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007129072022

Validade: 21/10/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA                         |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| CNPJ: 03.709.906/0001-78                         | Inscrição Municipal: 36155000 |
| Razão Social: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA |                               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL                    |                               |
| 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS              |                               |
| ENDEREÇO DE LOCALIZACAO                          |                               |
| Logradouro: RUA Pedreiras                        |                               |
| Número: 01                                       | Complemento: QUADRA 10        |
| Bairro: Quintas do Calhau                        |                               |
| Município: SAO LUIS - MA                         | CEP: 65072013                 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de junho de 2022 às 08:44**, sob o código de autenticidade nº **0F78E2719912EE3151252C8A2D1F829D**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

8  
H  
R  
000021  
S



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
"Cidade Antiga, Nova e Moderna"  
1866

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS

25 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada **"certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF"**;

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

1962 - 2016  
50 Anos

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
"A Beleza é o nosso diferencial"  
"A Excelência é o nosso compromisso"

**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 34732022

Código de validação: 12A213490F

Número da guia: 22057301001302664.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia cinco (05) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.709.906/0001-78. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 05/08/2022 12:17 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 34732022 / Código: 12A213490F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

000026

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>21200474879                                    | CNPJ<br>03.709.906/0001-78 |
| NOME EMPRESARIAL<br>TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA |                            |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral                       | NÚMERO DO LIVRO<br>22                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75 |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                                                   | CPF/CNPJ       | NOME                                              | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ                                                         | 03709906000178 | TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA:03709906000178 | 1724835410113604269     | 06/02/2020 a 05/02/2023 | Sim               |
| Contador                                                                                     | 04107527468    | JOSE MEDEIROS BRASIL:04107527468                  | 5276284324473919225     | 29/11/2019 a 29/11/2022 | Não               |
| Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 04107527468    | JOSE MEDEIROS BRASIL:04107527468                  | 5276284324473919225     | 29/11/2019 a 29/11/2022 | -                 |

NÚMERO DO RECIBO:

19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.  
3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 09/09/2022 às 17:18:50

B1.1B.B5.C1.B4.7D.0E.E3  
21.64.0C.E8.75.21.12.D6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000027



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **03.709.906/0001-78**  
Número de Ordem do Livro: **22**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**  
NIRE **21200474879**  
CNPJ **03.709.906/0001-78**  
Número de Ordem **22**  
Natureza do Livro **Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral**  
Município **São Luís**  
Data do arquivamento dos atos constitutivos **28/03/2014**  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social **31/12/2021**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital **42436**

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**  
Natureza do Livro **Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral**  
Número de ordem **22**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital **42436**  
Data de início **01/01/2021**  
Data de término **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

000028

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| ATIVO                            |      | R\$ 4.972.647,18 | R\$ 15.841.749,27 |
| CIRCULANTE                       |      | R\$ 4.631.727,40 | R\$ 15.136.608,23 |
| DISPONIVEL                       |      | R\$ 2.589.966,82 | R\$ 11.056.419,10 |
| VALORES EM CAIXA                 |      | R\$ 781.503,58   | R\$ 4.420.049,00  |
| CAIXA                            |      | R\$ 781.503,58   | R\$ 4.420.049,00  |
| BANCO MOVIMENTO                  |      | R\$ 1.272.596,29 | R\$ 2.175.861,58  |
| BANCOS                           |      | R\$ 1.272.596,29 | R\$ 2.175.861,58  |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA  |      | R\$ 535.866,95   | R\$ 4.460.508,52  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA             |      | R\$ 535.866,95   | R\$ 4.460.508,52  |
| VALORES A RECEBER                |      | R\$ 2.041.760,58 | R\$ 4.074.359,13  |
| DUPLICATAS A RECEBER             |      | R\$ 1.266.359,51 | R\$ 1.703.763,67  |
| DUPLICATAS A RECEBER S/ SERVIÇOS |      | R\$ 1.266.359,51 | R\$ 1.703.763,67  |
| IMPOSTOS A RECUPERAR             |      | R\$ 202.471,83   | R\$ 599.311,17    |
| IMPOSTOS                         |      | R\$ 202.471,83   | R\$ 599.311,17    |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS         |      | R\$ 572.929,24   | R\$ 1.771.284,29  |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR        |      | R\$ 566.417,68   | R\$ 1.764.850,95  |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS       |      | R\$ 1.511,56     | R\$ 1.433,34      |
| OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS    |      | R\$ 5.000,00     | R\$ 5.000,00      |
| ESTOQUES                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.830,00      |
| ESTOQUES DIVERSOS                |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.830,00      |
| ALMOXARIFADO                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.830,00      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE             |      | R\$ 340.919,78   | R\$ 705.141,04    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         |      | R\$ 21.561,17    | R\$ 21.561,17     |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS              |      | R\$ 21.561,17    | R\$ 21.561,17     |
| DEPÓSITO JUDICIAL                |      | R\$ 21.561,17    | R\$ 21.561,17     |
| INVESTIMENTOS                    |      | R\$ 40.313,31    | R\$ 40.313,31     |
| CONSÓRCIOS                       |      | R\$ 40.313,31    | R\$ 40.313,31     |
| CONSÓRCIOS                       |      | R\$ 40.313,31    | R\$ 40.313,31     |
| IMOBILIZADO                      |      | R\$ 279.045,30   | R\$ 643.266,56    |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS            |      | R\$ 279.045,30   | R\$ 643.266,56    |
| BENS CORPÓREOS                   |      | R\$ 766.352,85   | R\$ 1.130.574,11  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA        |      | R\$ (487.307,55) | R\$ (487.307,55)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

000029

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|-------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| (-) INTANGÍVEIS                     |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)        |
| INTANGÍVEIS                         |      | R\$ 2.469,00     | R\$ 2.469,00      |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA           |      | R\$ (2.469,00)   | R\$ (2.469,00)    |
| PASSIVO                             |      | R\$ 4.972.647,18 | R\$ 15.841.749,27 |
| PASSIVO                             |      | R\$ 1.639.233,95 | R\$ 2.161.430,47  |
| PASSIVO CIRCULANTE                  |      | R\$ 1.639.233,95 | R\$ 2.161.430,47  |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS               |      | R\$ 499.180,00   | R\$ 499.180,00    |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS               |      | R\$ 499.180,00   | R\$ 499.180,00    |
| FORNECEDORES NACIONAIS              |      | R\$ 953.629,19   | R\$ 870.472,82    |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS           |      | R\$ 953.629,19   | R\$ 858.152,89    |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS            |      | R\$ 0,00         | R\$ 12.319,93     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS             |      | R\$ 6.055,30     | R\$ 139.198,02    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS    |      | R\$ 0,00         | R\$ 112.002,72    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES    |      | R\$ 6.055,30     | R\$ 27.195,30     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  |      | R\$ 53.939,81    | R\$ 83.484,93     |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR            |      | R\$ 53.939,81    | R\$ 83.484,93     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS     |      | R\$ 126.429,65   | R\$ 569.094,70    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA |      | R\$ 50.048,23    | R\$ 370.514,63    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO   |      | R\$ 75.570,69    | R\$ 193.137,06    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         |      | R\$ 810,73       | R\$ 5.443,01      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |      | R\$ 3.333.413,23 | R\$ 13.680.318,80 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |      | R\$ 3.333.413,23 | R\$ 13.680.318,80 |
| CAPITAL                             |      | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL                      |      | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00  |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ 1.133.413,23 | R\$ 11.480.318,80 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  |      | R\$ (238.951,20) | R\$ 116.285,85    |
| LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ 1.372.364,43 | R\$ 11.364.032,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

000030

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                       |      | R\$ 12.495.870,91  | R\$ 24.480.777,17  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |      | R\$ 12.486.024,75  | R\$ 24.480.777,17  |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   |      | R\$ (705.460,41)   | R\$ (2.150.800,76) |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES        |      | R\$ (705.460,41)   | R\$ (2.150.800,76) |
| RECEITA LÍQUIDA                     |      | R\$ 11.790.410,50  | R\$ 22.329.976,41  |
| (-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS       |      | R\$ (9.300.708,46) | R\$ (7.924.221,73) |
| (-) CUSTO DA OBRA - GUAXENDUBA      |      | R\$ (115.018,65)   | R\$ (36.018,90)    |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA            |      | R\$ (66.318,21)    | R\$ (35.405,23)    |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS E OUTROS   |      | R\$ (48.700,44)    | R\$ (363,67)       |
| (-) CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |      | R\$ 0,00           | R\$ (250,00)       |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA      |      | R\$ (669,01)       | R\$ (0,00)         |
| AÇAILÂNDIA                          |      |                    |                    |
| (-) CUSTO COM MATERIAL              |      | R\$ (669,01)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA OBRA - ESCOLA DE PESCA |      | R\$ (4.161,51)     | R\$ (190.540,36)   |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA            |      | R\$ (1.564,56)     | R\$ (58.840,65)    |
| (-) CUSTO COM MATERIAL              |      | R\$ (2.596,95)     | R\$ (95.645,96)    |
| (-) CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |      | R\$ 0,00           | R\$ (36.053,75)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - TEATRO JOÃO DO  |      | R\$ (266,34)       | R\$ (0,00)         |
| VALE                                |      |                    |                    |
| (-) CUSTO COM MATERIAL              |      | R\$ (266,34)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA OBRA - SEGOV           |      | R\$ (39.093,82)    | R\$ (2.463.466,85) |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA            |      | R\$ 0,00           | R\$ (907.232,24)   |
| (-) CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS     |      | R\$ (39.093,82)    | R\$ (1.556.234,61) |
| (-) CUSTO DA OBRA - FÓRUM           |      | R\$ (946.512,27)   | R\$ (675.730,78)   |
| DESEMBARGADOR SARNEY COSTA          |      |                    |                    |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA            |      | R\$ (350.382,53)   | R\$ (196.333,68)   |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS E OUTROS   |      | R\$ (488.381,18)   | R\$ (433.265,27)   |
| (-) CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |      | R\$ (107.748,56)   | R\$ (46.131,83)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - AMPLIAÇÃO UFMA  |      | R\$ (70.757,24)    | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA            |      | R\$ (18.370,69)    | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO COM MATERIAL              |      | R\$ (52.386,55)    | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA OBRA - JUIZADO         |      | R\$ (900,00)       | R\$ (8.916,63)     |
| IMPERATRIZ                          |      |                    |                    |
| (-) CUSTO COM MATERIAL              |      | R\$ (900,00)       | R\$ (8.916,63)     |
| (-) CUSTO DA OBRA - HOSPITAL SARAH  |      | R\$ (101.987,15)   | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA            |      | R\$ (101.898,37)   | R\$ (0,00)         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 4

000031

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                          | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) CUSTO COM MATERIAL                             |      | R\$ (88,78)        | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA OBRA - POLICIA FEDERAL                |      | R\$ (1.842.604,00) | R\$ (416.015,51)   |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA                           |      | R\$ (662.669,49)   | R\$ (268.064,00)   |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS E OUTROS                  |      | R\$ (1.179.934,51) | R\$ (147.951,51)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - PRF SANTA INÊS                 |      | R\$ (54.682,18)    | R\$ (115.907,36)   |
| (-) CUSTO DE MÃO DE OBRA                           |      | R\$ 0,00           | R\$ (2.659,73)     |
| (-) CUSTO MATERIAL                                 |      | R\$ (54.257,18)    | R\$ (72.635,71)    |
| (-) CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                 |      | R\$ (425,00)       | R\$ (40.611,92)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - JUCEMA                         |      | R\$ (2.767.919,78) | R\$ (379.662,73)   |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA                           |      | R\$ (223.839,77)   | R\$ (22.728,88)    |
| (-) CUSTOS DOS MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS         |      | R\$ (2.544.080,01) | R\$ (356.933,85)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO        |      | R\$ (348.397,57)   | R\$ (16.375,39)    |
| (-) CUSTO DA MÃO DE OBRA                           |      | R\$ (91.876,21)    | R\$ (2.974,21)     |
| (-) CUSTOS MATERIAIS / SERVIÇOS E OUTROS           |      | R\$ (256.521,36)   | R\$ (13.401,18)    |
| (-) CUSTO OBRA VALE                                |      | R\$ (36.698,06)    | R\$ (2.843.568,09) |
| (-) CUSTO DA OBRA - RUA DO GIZ                     |      | R\$ (36.698,06)    | R\$ (1.567.590,83) |
| (-) CUSTO DA OBRA - RUA DA PALMA                   |      | R\$ (35.227,16)    | R\$ (1.275.977,26) |
| (-) CUSTO DA OBRA - NOVA SEDE                      |      | R\$ (35.227,16)    | R\$ (34.103,76)    |
| (-) CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS                  |      | R\$ (35.227,16)    | R\$ (34.103,76)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - DNIT                           |      | R\$ (4.700,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO MÃO DE OBRA                              |      | R\$ (4.700,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA OBRA - CARRARA ARAÇAGI                |      | R\$ (29.086,29)    | R\$ (5.260,00)     |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS         |      | R\$ (29.086,29)    | R\$ (5.260,00)     |
| (-) CUSTO DA OBRA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO |      | R\$ (53.443,68)    | R\$ (50.316,16)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - MPMA TIMON                     |      | R\$ (53.443,68)    | R\$ (3.171,00)     |
| (-) CUSTO DA OBRA - MPMA IMPERATRIZ                |      | R\$ 0,00           | R\$ (3.120,82)     |
| (-) CUSTO DA OBRA - MPMA CURURUPU                  |      | R\$ 0,00           | R\$ (44.024,34)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - VALE                           |      | R\$ (32.794,20)    | R\$ (29.202,88)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - VALE                           |      | R\$ (32.794,20)    | R\$ (29.202,88)    |
| (-) CUSTO GERAL MATERIAIS                          |      | R\$ (2.815.789,55) | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO GERAL MATERIAIS                          |      | R\$ (2.815.789,55) | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DA OBRA - SOLAR BELFORT                  |      | R\$ 0,00           | R\$ (16.935,76)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4

000032

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                       | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| (-) CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS              |      | R\$ 0,00       | R\$ (16.935,76)  |
| (-) CUSTO DA OBRA ALMOXARIFADO                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (111.605,39) |
| (-) CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS              |      | R\$ 0,00       | R\$ (111.605,39) |
| (-) CUSTO DA OBRA - TURIAÇU                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (60.659,03)  |
| (-) CUSTO COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS       |      | R\$ 0,00       | R\$ (60.659,03)  |
| (-) CUSTO DA OBRA BACURI                        |      | R\$ 0,00       | R\$ (188.991,87) |
| (-) CUSTO COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS       |      | R\$ 0,00       | R\$ (188.991,87) |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA SAO JOAO BATISTA |      | R\$ 0,00       | R\$ (8.216,06)   |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ (8.216,06)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA CEDRAL           |      | R\$ 0,00       | R\$ (36.414,93)  |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ (36.414,93)  |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA ARAME            |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.269,66)   |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.269,66)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - RUA DA ALEGRIA              |      | R\$ 0,00       | R\$ (9.694,54)   |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ (9.694,54)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - CASA FERNANDES              |      | R\$ 0,00       | R\$ (37.639,72)  |
| (-) CUSTOS COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ (37.639,72)  |
| (-) CUSTO DA OBRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA      |      | R\$ 0,00       | R\$ (31.402,41)  |
| (-) CUSTO COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS       |      | R\$ 0,00       | R\$ (31.402,41)  |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA ITAPECURU        |      | R\$ 0,00       | R\$ (30.798,66)  |
| (-) CUSTOS DOS MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ (30.798,66)  |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOT. VITORIA DO MEARIM   |      | R\$ 0,00       | R\$ (9.780,35)   |
| (-) CUSTO COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS       |      | R\$ 0,00       | R\$ (9.780,35)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA BREJO            |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.797,22)   |
| (-) CUSTO COM MATERIASI/SERVIÇOS E OUTROS       |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.797,22)   |
| (-) CUSTO DA OBRA - PROMOTORIA CHAPADINHA       |      | R\$ 0,00       | R\$ (57.927,63)  |
| (-) CUSTO COM MATERIAIS/SERVIÇOS E OUTROS       |      | R\$ 0,00       | R\$ (57.927,63)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 3 de 4

000033

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual        |
|--------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| (-) CUSTO DA OBRA - ALEMA            |      | R\$ 0,00         | R\$ (55.003,10)    |
| (-) CUSTO DA OBRA - ALEMA            |      | R\$ 0,00         | R\$ (55.003,10)    |
| LUCRO BRUTO                          |      | R\$ 2.489.702,04 | R\$ 14.405.754,68  |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS            |      | R\$ (742.791,55) | R\$ (2.299.306,75) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL             |      | R\$ (168.205,96) | R\$ (379.410,71)   |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS            |      | R\$ (135.180,16) | R\$ (327.651,40)   |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                 |      | R\$ (33.025,80)  | R\$ (51.759,31)    |
| (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  |      | R\$ (574.585,59) | R\$ (1.919.896,04) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS            |      | R\$ (121.615,33) | R\$ (1.151.071,22) |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         |      | R\$ (25.961,90)  | R\$ (54.836,14)    |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE         |      | R\$ (80,00)      | R\$ (2.700,00)     |
| (-) DESPESAS COM UTILIZAÇÕES         |      | R\$ (39.966,58)  | R\$ (39.267,42)    |
| (-) DESPESAS COM MATERIAIS E         |      | R\$ (370.455,97) | R\$ (639.120,87)   |
| OUTROS                               |      |                  |                    |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS             |      | R\$ (16.505,81)  | R\$ (32.900,39)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS    |      | R\$ (8.465,74)   | R\$ (15.925,63)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (8.143,14)   | R\$ (9.796,63)     |
| (-) ENCARGOS S/ TRIBUTOS E           |      | R\$ (322,60)     | R\$ (6.129,00)     |
| CONTRIBUIÇÕES                        |      |                  |                    |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS           |      | R\$ 9.616,16     | R\$ 3.814,87       |
| OPERACIONAIS                         |      |                  |                    |
| RECEITA COM ATUALIZAÇÕES             |      | R\$ 9.616,16     | R\$ 4.494,30       |
| (-) MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS            |      | R\$ 0,00         | R\$ (679,43)       |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO        |      | R\$ 1.738.444,75 | R\$ 12.094.337,17  |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS         |      | R\$ 1.738.444,75 | R\$ 12.094.337,17  |
| (-) PROVISÃO PARA IR E CSLL          |      | R\$ (366.080,32) | R\$ (730.304,22)   |
| (-) PROVISÃO CSLL                    |      | R\$ (135.518,96) | R\$ (264.470,82)   |
| (-) PROVISÃO IRPJ                    |      | R\$ (230.561,36) | R\$ (465.833,40)   |
| RESULTADO LÍQUIDO                    |      | R\$ 1.372.364,43 | R\$ 11.364.032,95  |
| RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES |      | R\$ 1.372.364,43 | R\$ 11.364.032,95  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.16.BF.30.AF.5C.5C.89.7D.81.BF.0F.3F.4C.C4.C3.60.D9.BD.75-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 4 de 4

000034



# BRASIL E ASSOCIADOS



contabilidade e consultoria

CRC/MA PJ-000219/0-1

## TORQUATO FERNANDES-CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA-EPP

Rua 05, Quadra 10, N° 23, São Luís - MA

CNPJ:03.709.906/0001-78

### Índices de Rentabilidade calculados a partir do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

#### ILG - ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
$$\text{ILG} = \frac{15.255.423,01}{2.258.934,08} = 6,75$$


#### ILC - ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE


$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$\text{ILC} = \frac{15.233.861,84}{2.258.934,08} = 6,74$$

#### SG - SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{IET} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$
$$\text{IET} = \frac{15.939.002,88}{2.258.934,08} = 8,52$$

São Luís - MA, 31 de agosto de 2022.

  
Thomaz Henrique Oliveira Fernandes  
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA  
Sócio Diretor - Eng. Civil  
CPF: 006.681.023-71  
Confea: 111.366.636-6

  
José Medeiros Brasil  
Contador  
CRCRN 1582 - T. MA  
CPF: 041.073.274-68

Av. dos Holandeses, s/n° - Lt. 14 - Qd. A - Edifício Century Multiempresarial  
11º Andar - Sala 1101 - Conj. São Marcos - São Luís / Maranhão - CEP: 65075-650  
Fone: (98) 3235-6550 / 3227-8787 - Fax: (98) 3235-0092  
E-mail: medeirosbrasil@terra.com.br

000035



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSE MEDEIROS BRASIL  
REGISTRO..... : RN-001582/O-4 T-MA  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.075.274-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/08/2022 as 17:14:38.  
Válido até: 28/11/2022.  
Código de Controle: 462752.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

000036



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 872981/2022**

**Emissão: 12/09/2022**

**Validade: 11/03/2023**

**Chave: Bc8YD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.709.906/0001-78

Registro: 0000005383

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.200.000,00

Data do Capital: 18/09/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS) E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ELÉTRICA E MECÂNICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PEDREIRAS, 01, QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUÍS, MA, 65072013

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/05/2000

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005383EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: UILCILENE DA ROCHA VIEIRA

Registro: 1113324813

CPF: 024.\*\*\*.\*\*\*-28

Data Início: 23/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GUERCHE DA SILVA RIBEIRO

Registro: 1104162229

CPF: 124.\*\*\*.\*\*\*-04

Data Início: 09/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc8YD

Impresso em: 12/09/2022 às 10:14:42 por: adapt, ip: 189.90.189.240



000037



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 872981/2022**  
 Emissão: 12/09/2022  
 Validade: 11/03/2023  
 Chave: Bc8YD

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS ALBERTO TORQUATO FERNANDES

Registro: 1102767549

CPF: 062.\*\*\*.\*\*\*-87

Data Início: 16/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11/12/1933 e ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO LUZIA DE OLIVEIRA

Registro: 1109171420

CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-40

Data Início: 17/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES

Registro: 2612381643

CPF: 026.\*\*\*.\*\*\*-66

Data Início: 06/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES

Registro: 1113555866

CPF: 005.\*\*\*.\*\*\*-71

Data Início: 18/09/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218. DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES

CPF: 026.\*\*\*.\*\*\*-66

Função: SÓCIO


Sócio: THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES

CPF: 005.\*\*\*.\*\*\*-71

Função: SÓCIO

000038





**CREA / MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 94211 / 2015

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 94211 / 2015**

**PROTOCOLO : PRO0007430815**

**DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES  
Carteira: 2612381643XXXX  
CPF: 02697943366

Título(a)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões)



ART(s)

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS/MA  
Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,  
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA  
Tel. (98) 32114817 / Whats: (98) 9149-0615 - www.3tabelionato.com.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário  
TJMA Selo: AUTENT029963EIMPYACZAHSAHN87  
Escrivente: FRANCISCA FRANCELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:48  
Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20. Valor Total R\$6,69.  
Consulte a validade deste selo em:  
<https://selo.tjma.jus.br>



ART: 00026123816435010310 Tipo da ART: Indefinido  
ART Vinculada: 00011027675495053610  
Profissional Vinculado: 2612381643  
Registrada em: 05/02/2014  
Baixada em: 16/03/2015

Endereço da Obra: AV. DOS LIBANESES, SAO CRISTOVAO, CEP: 65055710 SAO LUIS/MA  
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA  
Empresa: TORQUATO FERNANDES-CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA-EPP  
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA  
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DO NOVO TERRACO PANORAMICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO EM SAO LUIS. PRAZO DE EXECUCAO DE 150 DIAS CONTRATO N. 0059-EG/2013/0021

ART: 00026123816435010310 Tipo da ART: Indefinido  
ART Vinculada: 00026123816435010310  
Profissional Vinculado: 2612381643  
Registrada em: 20/02/2015  
Baixada em: 16/03/2015

Endereço da Obra: AV. DOS LIBANESES S/N, SAO CRISTOVAO, CEP: 65055710 SAO LUIS/MA  
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO  
Empresa: TORQUATO FERNANDES-CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA-EPP  
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO  
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DO NOVO TERRACO PANORAMICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO EM SAO LUIS. ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO E REDUCAO DE VALOR AO CONTRATO N. 0059-EG/2013/0021

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL THIAGO LUIS OLIVEIRA FERNANDES, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matrícula: 0219



Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 55010-200  
Telefones: DDD 98 Sede 2105-8300 - Estreito 3531-6145 - Bananeiras 3349-1748 - Chapadinha 3471-0511 - Pinheiro 3381-3193 - Santa Inês 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309  
Impresso em: 15/03/2015 Operador: SAULO  
Página 1/1

**000039**

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

São Luís, 19 de novembro de 2014.

Senhor **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes**  
**TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA.**  
Rua 05, quadra 10, nº 23, Cohama  
São Luís - MA - CEP 65073-790  
Tel.: (98) 3248-1639

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica  
Ref.: TC 0059-EG/2013/0021

Prezados Senhor,

  
**Saulo Pacheco Lima Júnior**  
Chefe do DEDOC  
Matrícula: 0219

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **TORQUATO FERNANDES CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA**, CNPJ: 03.709.906/0001-78, executou os serviços de "REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERRAÇO PANORÂMICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO, EM SÃO LUÍS/MA", objeto do Termo de Contrato Nº 0059-EG/2013/0021, conforme informações a seguir:

## 1. Número do contrato:

Termo de contrato Nº 0059-EG/2013/0021.

## 2. Valor do contrato:


RS 860.178,36 (Oitocentos e sessenta mil e cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos).

## 3. Prazo Contratual:

Início: 13/01/2014.

Término do prazo de execução: 07/09/2014.

Data de término real da obra: 05/09/2014



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libaneses, nº 3503, Tinical - CEP 65.056-480 - São Luís - MA  
Fone: (0xx)(98) 3217-6108 - Fax: (0xx)(98) 3245-4457  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

## 4. Descrição da obra:

**REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERRAÇO PANORÂMICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO, EM SÃO LUÍS/MA.**

## 5. Contratante dos serviços:

**Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO**

**CNPJ/MF 00.352.294/0021-64**

*Saulo Pacheco Lima Júnior*  
 Chefe do DEDOC  
 Matrícula: 0219

## 6. Descrição dos serviços prestados:

| ITEM           | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | QUANT. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>PARTE A</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| <b>01.01</b>   | <b>MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 01.01.001      | Mobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos para a preparacao da instalacao e execucao dos primeiros servicos, compreendendo os custos de transporte da mao de obra indireta necessaria a preparacao da instalacao do canteiro de obras e dos equipamentos necessarios a execucao dos primeiros servicos, conforme previsto no inciso xii do art. 40 da lei 8.666/93 | UN  | 1,00   |
| 01.01.002      | Desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 1,00   |
| <b>01.02</b>   | <b>ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 01.02.001      | Administração Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CJ  | 1,00   |
| <b>01.03</b>   | <b>INSTALACOES PROVISORIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 01.03.001      | Barracao de obra para escritorio, refeitório, vestiário e guarda de materiais em madeira compensada esp=12mm, cobertura em telha de fibrocimento e piso em laje radier                                                                                                                                                                                                   | M2  | 67,10  |
| 01.03.002      | Fornecimento e instalacao de tapume tipo divisorio naval, h=2,90m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 9,28   |
| 01.03.003      | Fornecimento e instalacao de tapume em compensado resinado esp=12mm, pintado a cal pela face externa, com logotipo da infraero (conforme ni 21.02/e) h=2,90m                                                                                                                                                                                                             | M2  | 93,04  |
| 01.03.004      | Placa da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 6,00   |
| <b>01.04</b>   | <b>LOCACAO DE ANDAIME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 01.04.001      | Andaime metálico tipo Fachadeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 184,42 |
| <b>01.05</b>   | <b>MANUTENCAO E OPERACAO DO CANTEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 01.05.001      | Manutenção e operação do canteiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MES | 5,00   |
| <b>02</b>      | <b>PARTE B - ARQUITETURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| <b>02.01</b>   | <b>RETIRADAS E DEMOLICOES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 02.01.001      | Demolição de alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 62,61  |
| 02.01.002      | Demolição de parede em Gesso, ESP=10CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 155,23 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
 Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
 Avenida dos Libaneses, nº 3503, Tirirical - CEP 65.056-480 - São Luís  
 Fone: (0xx)(98) 3217-6108 - Fax: (0xx)(98) 3245-4457  
 HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

CEP 3911 DAAGAGAG-20X 12/2012

**3º TABELIONATO**  
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS/MA  
 CNPJ 06.592.200/0001-30

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 1  
 Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís  
 Tel: (98) 3.1.811 / (98) 316-9611 - www.3tbln.ma

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT029983M73R3PC916OZO381 Ecrevente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:33 Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$ 0,15, FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$ 5,69



**0000041**



**INFRAERO**

ORÇÃO - MA  
 AVERSAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 N° 949.445 PIS. 01 A 13

Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

Saulo Pacheco Lima Júnior  
 Chefe do DEDOC  
 Matrícula: 0219

|              |                                                                                                                                                                         |    |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 02.01.003    | Demolicao de parede em tijolo de vidro, esp=8cm                                                                                                                         | M2 | 0,43   |
| 02.01.004    | Demolicao de piso ceramico                                                                                                                                              | M2 | 628,13 |
| 02.01.005    | Demolicao de forro de gesso                                                                                                                                             | M2 | 628,13 |
| 02.01.006    | Demolicao de revestimento em pastilha de porcelana                                                                                                                      | M2 | 42,92  |
| 02.01.007    | Demolicao de soleira em granito                                                                                                                                         | M2 | 1,44   |
| 02.01.008    | Retirada de rodape metalico                                                                                                                                             | M  | 452,34 |
| 02.01.009    | Retirada de esquadrias em aluminio                                                                                                                                      | M2 | 39,84  |
| 02.01.010    | Retirada de esquadrias em vidro                                                                                                                                         | M2 | 10,97  |
| 02.01.011    | Retirada de portas em madeira                                                                                                                                           | M2 | 21,00  |
| 02.01.012    | Retirada de vaso sanitario                                                                                                                                              | UN | 2,00   |
| 02.01.013    | Retirada de bancada em granito com lavatorio e torneira embutidos, larg=0,50m                                                                                           | M  | 2,00   |
| 02.01.014    | Retirada de ducha higienica                                                                                                                                             | UN | 2,00   |
| 02.01.015    | Retirada de espelho                                                                                                                                                     | M2 | 1,72   |
| 02.01.016    | Retirada de guarda corpo em aco inox                                                                                                                                    | M2 | 38,97  |
| 02.01.017    | Retirada de dispenser de papel toalha                                                                                                                                   | UN | 2,00   |
| 02.01.018    | Retirada de dispenser de sabonete liquido                                                                                                                               | UN | 2,00   |
| 02.01.019    | Retirada de box em vidro temperado e perfis de aluminio                                                                                                                 | M2 | 3,60   |
| 02.01.020    | Retirada de chuveiro                                                                                                                                                    | UN | 1,00   |
| <b>02.02</b> | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                        |    |        |
| 02.02.001    | Fornecimento e execucao de forma e desforma em chapa de madeira compensada, espessura=12 mm, com escoramentos, travamentos e desmoldante                                | M2 | 48,12  |
| 02.02.002    | Fornecimento e execucao de concreto fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento                                                                                       | M3 | 1,53   |
| <b>02.03</b> | <b>PAREDES E DIVISORIAS</b>                                                                                                                                             |    |        |
| 02.03.001    | Fornecimento e instalacao de alvenaria em tijolo ceramico                                                                                                               | M2 | 352,36 |
| 02.03.002    | Fornecimento e instalacao de divisoria naval, na cor branca, com perfis em aluminio anodizado fosco natural, altura 2,50m                                               | M2 | 9,86   |
| <b>02.04</b> | <b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPES</b>                                                                                                                                        |    |        |
| 02.04.001    | Fornecimento e execucao de camada de regularizacao para piso com argamassa de cimento e areia traco 1:3                                                                 | M2 | 628,13 |
| 02.04.002    | Fornecimento e instalacao de piso em porcelanato 60x60cm, antiderrapante, linha mineral, cor portland, marca portobello ou equivalente tecnico normatizado              | M2 | 628,13 |
| 02.04.003    | Fornecimento e instalacao de rodape em granito branco siena polido, esp=2 cm e altura= 10cm, com acabamento de borda retificado e juncao nas quinas tipo meia esquadria | M  | 284,47 |
| 02.04.004    | Fornecimento e instalacao de soleira em granito branco siena polido, esp=3 cm e largura=15 cm                                                                           | M  | 10,12  |
| <b>02.05</b> | <b>REVESTIMENTOS E PINTURA</b>                                                                                                                                          |    |        |
| 02.05.001    | Fornecimento e servico de chapisco (1:4), espessura 0,5cm, preparo manual                                                                                               | M2 | 719,64 |
| 02.05.002    | Fornecimento e servico de emboco (1:7)                                                                                                                                  | M2 | 700,53 |
| 02.05.003    | Fornecimento e servico de reboco traco 1:4                                                                                                                              | M2 | 704,72 |
| 02.05.004    | Fornecimento e servico de emassamento com massa corrida acrilica                                                                                                        | M2 | 779,85 |

CF N° 39111/DAAG/AGAG-7/23 12 2012

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
 Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
 Avenida dos Libaneses, n° 3503, Tinical - CEP 65.056-480 - São Luís  
 Fone: (0xx)(98) 3217-6108 - Fax: (0xx)(98) 3245-4457  
 HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>



3º TABELIONATO  
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA  
 CNPJ 08.142.360/0001-30

Av. dos Holandeses, Lota 36, quadra 1  
 Shopping do Automóvel - Caltan - São Luís  
 Tel. (98) 32146111 | WhatsApp: (98) 32146111 | www.tabelionato.ma.gov.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA São: AUTENT02998394PWZNUDZA8NFB14  
 Escrevente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:37  
 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$ 6,69.



000042



CREA - MA  
 ANEXAMOS O PRESENTE  
 ATestado como parte  
 integrante da certidão  
 Nº 942115 Fís. 01 A 13

Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matricula: 0219

Oficio n.º 1698/CTSL/SBSL/2014

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 02.05.005    | Fornecimento e serviço de pintura com tinta acrílica semi-brilho, cor branco neve, ref. coral ou similar                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 779,85   |
| 02.05.006    | Fornecimento e instalação de pastilha porcelanizada 5x5 cm branco araruama linha gran ref. gr 701 da super ngk ou similar                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 1,70     |
| 02.05.007    | Fornecimento e instalação de revestimento em laminado melamínico texturizado, padrão acácia, ref. formica ou similar                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 64,92    |
| <b>02.06</b> | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 02.06.001    | Fornecimento e instalação de forro metálico na cor branca, 625 x 625mm, composto por bandejas quadradas, apoiadas sobre estruturas de perfil "I", com 15mm de base ou perfil cartola, ref. modular tegular - refax ou similar                                                                                                                 | M2 | 628,13   |
| <b>02.07</b> | <b>ESQUADRIAS E PEITORIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 02.07.001    | Fornecimento e instalação de porta pm1 (1,60 x 2,10m), duas folhas, em MDF 35mm revestida com laminado melamínico texturizado padrão m472 acácia - formica ou similar, incluindo batentes, guarnições, e ferragens cromadas, macaneta ref. linha inova 235cr, com roseta, fechadura de embutir completa ref. st evo 55cr, la fonte ou similar | UN | 2,00     |
| 02.07.002    | Fornecimento e instalação de porta pm2 (0,90 x 2,10m), uma folha, em MDF 35mm revestida com laminado melamínico texturizado na cor branca, incluindo batentes, guarnições, e ferragens cromadas, macaneta ref. linha inova 235cr, com roseta, fechadura de embutir completa ref. st evo 55cr, la fonte ou similar                             | UN | 8,00     |
| 02.07.003    | Fornecimento e instalação de porta para divisória pd1 (0,80 x 2,10m), com as mesmas especificações da divisória                                                                                                                                                                                                                               | UN | 1,00     |
| 02.07.004    | Fornecimento e instalação de pele de vidro em vidro laminado de controle solar baixo emissivo (low-e), esp. 10mm, com pvb verde, reflexão externa máxima de 10%, transmissão luminosa mínima de 70%, e esquadria com perfis em alumínio anodizado fosco natural, completa com sistema tipo glazing glass, dimensões 1,25 x 2,50m              | M2 | 90,40    |
| 02.07.005    | Fornecimento e instalação de peitoril em granito branco siena polido, esp. 3cm e largura 15cm                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 40,52    |
| <b>02.08</b> | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 02.08.001    | Fornecimento e instalação de placa de identificação de porta (tp01)                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 2,00     |
| <b>03</b>    | <b>PARTE C - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |
| <b>03.01</b> | <b>RETIRADAS E DESINSTALAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 03.01.001    | Desinstalação de luminária retangular de embutir 2x32W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 63,00    |
| 03.01.002    | Desinstalação de luminária circular 2x18w compacta dupla                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 60,00    |
| 03.01.003    | Desinstalação de cabos elétricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 1.542,10 |
| 03.01.004    | Desinstalação de eletrodutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 403,00   |
| 03.01.005    | Desinstalação de eletrocalha perfurada, tipo C com abas dimensões 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 52,00    |
| 03.01.006    | Desinstalação de quadros elétricos, padrão embutir, capacidade 28 disjuntores.                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 4,00     |
| <b>03.02</b> | <b>LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 03.02.A      | Fornecimento e instalação de luminária quadrada de embutir com 4 lâmpadas T5 de 14W, completa, incluindo lâmpada e reator Ref. Abalux ou similar                                                                                                                                                                                              | UN | 80,00    |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libanenses nº 3503 Tinzil - CEP 65 056-480 - São  
Fone: (0xx)(98) 3217-6106 - Fax: (0xx)(98) 3245-4457  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

675 N. 10111TH AVE, ALPHARETTA, GA 30005

**3º TABELIONATO**  
DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA  
CNPJ 38.352.760/0001-50

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36  
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís  
Tel.: (98) 3131-4817 - Whats: (98) 9116-0635 - [www.3tabedon.com](http://www.3tabedon.com)

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário – TJMA Selo: AUTENT0299832T349LLCFORZKT72  
Escritório: FRANCISCA FRANCISCA FERREIRA ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:40  
Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$0,15, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,69.



000043

**INFRAERO**

VERBANDOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 9421115 F13 OL A 13

*Saulo Pacheco Lima Júnior*  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matrícula: 0219

Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL/SBSL/2014

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 03.02.003    | Fornecimento e instalação de sistema de iluminação autônoma com dois projetores de 55W, com acionamento automático na falta de energia elétrica, controlador de carregamento da bateria, alimentação em 220V, 60Hz, bateria 12V/40Ah do tipo chumbo-ácida selada, autonomia de aproximadamente 4 horas, proteção contra descarga excessiva da bateria, com botão teste, indicação de presença de rede/condição de carga. Inclusa 2 mãos francesas e acessórios de fixação em parede. Referência BPF-55 da Unilamp ou equivalente técnico. | UN | 6,00   |
| 03.02.004    | Fornecimento e instalação de arandela de uso externo com corpo em alumínio fundido, pintura eletrostática na cor branca. Difusor de vidro transparente ralado, com grade de proteção, inclusa lâmpada compacta eletrônica de 13W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 2,00   |
| 03.02.005    | Fornecimento e instalação de rabicho para interligação das luminárias com conector macho, padrão ABNT NBR 14.136, formado por condutores de cobre 3x1,5mm², tempera mole, comprimento 1m, com isolamento em pvc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 139,00 |
| 03.02.006    | Fornecimento e instalação de rabicho para interligação das luminárias com conector fêmea, padrão ABNT NBR 14.136, formado por condutores de cobre 3x1,5mm², tempera mole, comprimento 1m, com isolamento em pvc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 139,00 |
| 03.02.007    | Fornecimento e instalação de rele fotoelétrico 220 - 1000W, 1 função, com fotocélula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 2,00   |
| <b>03.03</b> | <b>DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 03.03.001    | Fornecimento e instalação de conjunto com 2 tomadas hexagonais 2P+T 10A 250V~ padrão ABNT NBR 14.136, cor branca, incluso placa 2x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 46,00  |
| 03.03.002    | Fornecimento e instalação de tomada hexagonal 2P+T 10A 250V~ padrão ABNT NBR 14.136, cor branca, incluso placa 2x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 16,00  |
| 03.03.003    | Fornecimento e instalação de tomada hexagonal 2P+T 20A 250V~ padrão ABNT NBR 14.136, cor branca, incluso placa 2x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 7,00   |
| 03.03.004    | Fornecimento e instalação de interruptor simples de uma tecla 10A/250V~, cor branca, incluso placa 2x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 9,00   |
| 03.03.005    | Fornecimento e instalação de interruptor simples de duas teclas 10A/250V~, cor branca, incluso placa 2x4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 7,00   |
| 03.03.006    | Fornecimento e instalação de tomada industrial 5 pólos (3F+N+T) 32A, 380V/480V, para alimentação dos ar-condicionados trifásicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 4,00   |
| 03.03.007    | Fornecimento e instalação de tomada industrial 3 pólos (F+N+T) 16A, 250V, padrão embutir, para alimentação dos ar-condicionados monofásicos, incluso plug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 7,00   |
| <b>03.04</b> | <b>ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 03.04.001    | Fornecimento e instalação de perfilado 38x38mm, perfurado, de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, em chapa nº 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 301,60 |
| 03.04.002    | Fornecimento e instalação de emenda interna "X" para perfilado 38x38mm de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 8 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 1,00   |
| 03.04.003    | Fornecimento e instalação de emenda interna "T" para perfilado 38x38mm de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 6 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 5,00   |
| 03.04.004    | Fornecimento e instalação de emenda interna "L" para perfilado 38x38mm de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 4 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 1,00   |
| 03.04.005    | Fornecimento e instalação de saída lateral para eletroduto de 3/4", material de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, inclusos acessórios de fixação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 49,00  |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libaneses nº 3503, Tirirical - CEP 65.055-480, São Luís - MA  
Fone: (0xx11) 3217-6108 - Fax: (0xx11) 3245-8857  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

3º TABELIONATO  
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA  
CNPJ nº 152.760.001-30

Av. dos Holandeses, loja 10, Sala 16,  
Shopping do Automóvel - Centro - São Luís - MA  
Tel: (98) 321.8817 - [www.tabelionato3.com.br](http://www.tabelionato3.com.br)

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução  
fidel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário  
- TJMA Solo: AUTENT0299830M0EIEUKB8V6B34  
Escrivente: FRANCISCA FRANCELLE ROCHA DA  
SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:44  
Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,15, FADEP: R\$ 0,20,  
FEMP: R\$ 0,20. Valor Total R\$ 6,69.



000044



Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 03.04.006 | Fornecimento e instalação de saída lateral para eletroduto de 1", material de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, inclusos acessórios de fixação.                                                                                                                                | UN | 1,00   |
| 03.04.007 | Fornecimento e instalação de saída lateral para eletroduto de 2", material de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, inclusos acessórios de fixação.                                                                                                                                | UN | 21,00  |
| 03.04.008 | Fornecimento e instalação de saída lateral para eletroduto de 3", material de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, inclusos acessórios de fixação.                                                                                                                                | UN | 9,00   |
| 03.04.009 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para perfilado 38x38mm, conforme detalhe SL 52/400.27/01941/00                                                                                                                                                                     | UN | 181,00 |
| 03.04.010 | Fornecimento e instalação de eletrocilha 150x100mm, sem virola, perfurada, de aço pré-zincado conforme NBR 7008, em chapa n.º 18                                                                                                                                                 | M  | 116,70 |
| 03.04.011 | Fornecimento e instalação de Tê horizontal 90º 150x100mm, de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 12 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                                          | UN | 3,00   |
| 03.04.012 | Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º 150x100mm, de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 8 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                                        | UN | 1,00   |
| 03.04.013 | Fornecimento e instalação de cruzeta (X) horizontal 90º 150x100mm, de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 16 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                                 | UN | 1,00   |
| 03.04.014 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para perfilado de 38x38mm, de aço pré-zincado, conforme NBR 7008, incluso 2 parafusos cabeça lenticilha ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela para fixação.                                                                            | UN | 61,00  |
| 03.04.015 | Fornecimento e instalação de suporte vertical tipo gancho angular duplo tirante "ômega" 3/8", chapa n.º 16, dimensões do suporte: 150x100, incluso vergalhão rosca total, cantoneira zz, porcas, parafusos, buchas e arruelas de fixação, conforme detalhe SL 52/400.27/01941/00 | UN | 92,00  |
| 03.05     | <b>ELETRODUTOS PARA INSTALACAO GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 03.05.001 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro 3/4", incluso conexões.                                                                                                              | M  | 375,30 |
| 03.05.002 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro 1", incluso conexões.                                                                                                                | M  | 3,20   |
| 03.05.003 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro 2", incluso conexões.                                                                                                                | M  | 57,40  |
| 03.05.004 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro 3", incluso conexões.                                                                                                                | M  | 20,20  |
| 03.06     | <b>ELETRODUTOS METÁLICOS (CONEXAO PAVIMENTO INFERIOR COM O PAVIMENTO SUPERIOR)</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 03.06.001 | Fornecimento e instalação de braçadeira galvanizada tipo cunha.                                                                                                                                                                                                                  | UN | 10,00  |
| 03.06.002 | Fornecimento e instalação de curva 90º de aço galvanizada para eletroduto 2".                                                                                                                                                                                                    | UN | 4,00   |
| 03.06.003 | Fornecimento e instalação de luva de aço galvanizada para eletroduto de 2".                                                                                                                                                                                                      | UN | 8,00   |
| 03.06.004 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico zincado e galvanizado a fogo de 2", conforme ABNT NBR 13057:2011.                                                                                                                                                               | M  | 12,00  |
| 03.07     | <b>CONTROLE DE ILUMINACAO DO TERRACO PANORAMICO</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libaneses - nº 3503 - Terminal - CEP 65.056-480 - São Luís - MA  
Fone: (0xx) (98) 3217-6108 - Fax: (0xx) (98) 3245-4457  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

CEP Nº 9910-000/AG 2028 12 2013

**3º TABELIONATO**  
DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA  
CNPJ nº 06.352.700/0001-30

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,  
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA  
Tel: (98) 3211-0817 / Whm: (98) 9146-0815 - [www.tabelionato.com.br](http://www.tabelionato.com.br)

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução  
fidel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário  
- TJMA Selo: AUTENT029963KOYZ1VCDUQ40N767  
Escrivente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA  
SILVA, Data/Hora: 15/09/2022 10:11:26  
Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,20,  
FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$ 6,69



000045



CREA - MA  
VERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 9.211/05 FLS. 01 A 13

Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matrícula 0219

Oficio n.º 1698/CTSL(SBSL):2014

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.07.001 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico de comando, metálico de sobrepor, IP 54, chapa nº 18, cor branca, composto de um disjuntor trifásico 16A, curva C, um contador de potência bobina 230V~ tripolar 400V~ corrente nominal 40A com 3 contatos NA, categoria AC-3; 8 disjuntores monopolares 10 A, curva C, 2 interruptores horário digitais de referência modelo BWT40 da COEL ou equivalente técnico; 1 chave comutadora de 1 polo LIGA-DESLIGA com ângulo de 90° Tensão nominal 440V, corrente nominal 10A, instalação frontal, 2 chaves comutadoras de Transferência sem posição 00 e ângulo de 60° Tensão nominal 440V, corrente nominal 10A, instalação frontal, barramento de neutro e terra, trilho DIN para fixação dos disjuntores e demais componentes, com identificação frontal do painel (QTCE-380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm" conforme detalhe: SL 06/400.23/01945/00. | UN | 1,00 |
| 03.08     | <b>QUADROS ELÉTRICOS DE COMANDO E PROTEÇÃO E ALIMENTADORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |
| 03.08.001 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 10A, um dispositivo DR 30mA In=10A, e dois disjuntores parciais de 10A, com identificação frontal do quadro (QTE-1 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto. SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 |
| 03.08.002 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 10A, um dispositivo DR 30mA In=10A, e dois disjuntores parciais de 10A, com identificação frontal do quadro (QTE-2 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto. SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 |
| 03.08.003 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 10A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A, com identificação frontal do quadro (QTE-3 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto. SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 |
| 03.08.004 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 10A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A, com identificação frontal do quadro (QTE-4 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto. SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 |
| 03.08.005 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 10A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A, com identificação frontal do quadro (QTE-5/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto. SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libaneses, nº 3503, Trinal - CEP 65.056-480 - São Luís  
Fone: (0xx98) 3217.5108 - Fax: (0xx98) 3245-4457  
HOME PAGE: <http://www.infraero.org.br>

3º TABELIONATO  
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA  
END: 48, 152, 160/0001-30

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,  
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA  
Tel: (98) 3231-4817 - Wha: (98) 9140-0635 - [www.3tabelamonitors.com.br](http://www.3tabelamonitors.com.br)

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário – TJMA Selo: AUTENTO29983ZA.873LPZBHE81  
Escrivente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:17  
Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$0,15, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$5,69



000046

Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.006 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 20A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A e um disjuntor parcial de 20A, com identificação frontal do quadro (QTN-1 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00.                                                                               | UN | 1,00 |
| 03.08.007 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 20A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A e um disjuntor parcial de 20A, com identificação frontal do quadro (QTN-2 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00.                                                                               | UN | 1,00 |
| 03.08.008 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 20A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A e um disjuntor parcial de 20A, com identificação frontal do quadro (QTN-3 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00.                                                                               | UN | 1,00 |
| 03.08.009 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 20A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A e um disjuntor parcial de 20A, com identificação frontal do quadro (QTN-4 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00.                                                                               | UN | 1,00 |
| 03.08.010 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 20A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e dois disjuntores parciais de 10A e um disjuntor parcial de 20A, com identificação frontal do quadro (QTN-5 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00.                                                                               | UN | 1,00 |
| 03.08.011 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, pente monofásico, corrente nominal do pente 63A, trilho DIN, capacidade 6 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor de entrada de 20A, um dispositivo DR 30mA In=25A, e um disjuntor parcial de 10A, com identificação frontal do quadro (QTN-7 220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00.                                                                                                                  | UN | 1,00 |
| 03.08.012 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa n.º 18, cor branca, barramento trifásico In=100A, trilho DIN, capacidade 20 disjuntores monopolares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor trifásico de entrada de 32A, um dispositivo DR tetrapolar 30mA In=80A, três disjuntores parciais de 10A, um disjuntor parcial de 16A, dois disjuntores parciais de 20A e um disjuntor parcial trifásico de 32A, com identificação frontal do quadro (QTN-6 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto: SL.06/400.23/01945/00. | UN | 1,00 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
 Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
 Avenida dos Libaneses, nº 3503, Timbalá - CEP 65.056-480 - São Luís - MA  
 Fone: (0xx)98 3217-6108 - Fax: (0xx)98 3245-4457  
 E-MAIL: [compra@infraero.com.br](mailto:compra@infraero.com.br)

CE nº 00000000000000000000000000000000

3º TABELIONATO  
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA  
 (0xx) 98 3217-6108

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,  
 Shopping do Autismo, s/n, Calhau - São Luís - MA  
 Tel: (98) 3217-6108 - Fax: (98) 3245-4457 - [www.tabelionato.com.br](http://www.tabelionato.com.br)

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução  
 fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário  
 - TJMA São: AUTENTO2998301LM80L6D73YWL86  
 Escrevente: FRANCISCA FRANCELLE ROCHA DA  
 SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:21  
 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20,  
 FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,69



000047



Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 03.08.013 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, barramento trifásico In=100A, trilho DIN, capacidade 28 disjuntores monopólares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor trifásico de entrada de 70A, um dispositivo DR tetrapolar 30mA In=80A, quatro disjuntores parciais de 10A, um disjuntor parcial trifásico de 25A, dois disjuntores parciais trifásico de 32A, com identificação frontal do quadro (QTN-8 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 1,00 |
| 03.08.014 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico, embutir, IP 54, chapa nº 18, cor branca, barramento trifásico In=100A, trilho DIN, capacidade 20 disjuntores monopólares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor trifásico de entrada de 20A, um dispositivo DR tetrapolar 30mA In=80A, nove disjuntores parciais de 10A, com identificação frontal do quadro (QTE-6 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 1,00 |
| 03.08.015 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico embutir, IP 54, chapa nº 18 cor branca, barramento trifásico In=100A, trilho DIN, capacidade 20 disjuntores monopólares, com barramento de neutro e terra, inclusos 1 disjuntor trifásico de entrada de 20A, um dispositivo DR tetrapolar 30mA In=80A, quatro disjuntores parciais de 10A, e um disjuntor parcial tripolar de 16A, com identificação frontal do quadro (QTE-7 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", conforme indicação em projeto SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 1,00 |
| 03.08.016 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico trifásico, dimensão L-500 x H-600 x P-300mm, tipo sobrepor, grau IP-54 ou superior, em chapa em aço carbono pintada na cor branca, com porta com visor de acrílico, com barra de neutro e terra, corrente nominal mínima de barramento de 200A, com placa de montagem no cor laranja segurança, com identificação frontal do painel (QD-E 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", incluso um disjuntor trifásico de entrada, tipo caixa moldada In=63A Icc=40kA, uma chave de seccionamento e aterramento temporário tripolar 80A ref. kraus e neimer ou equivalente técnico, 4 DPS 460V-60kA, quatro fusíveis diazed 63A, cinco disjuntores parciais de 10A, e dois disjuntor parciais tripolar de 20A, conforme indicação em projeto SL 06/400.23/01945/00.                                                                                                                                                                             | UN | 1,00 |
| 03.08.017 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico trifásico, dimensão L-500 x H-600 x P-300mm, tipo sobrepor, grau IP-54 ou superior, em chapa em aço carbono pintada na cor branca, com porta com visor de acrílico, com barra de neutro e terra, corrente nominal mínima de barramento de 200A, com placa de montagem no cor laranja segurança, com identificação frontal do painel (QD-N 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm", incluso um disjuntor trifásico de entrada, tipo caixa moldada In=150A Icc=40kA, uma chave de seccionamento e aterramento temporário tripolar 160A ref. kraus e neimer ou equivalente técnico, 4 DPS 460V-60kA, 4 fusíveis diazed 63A, seis disjuntores monopólares de 20A, um disjuntor trifásico de 32A, um disjuntor trifásico de 70A e um disjuntor trifásico de 50A, fixados através de trilho DIN, com identificação frontal do quadro (QD-N 380/220V) de dimensão mínima de "100 mm x 30 mm" conforme indicação em projeto SL 06/400.23/01945/00. | UN | 1,00 |
| 03.08.018 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico In=50A, Icc=25kA, padrão DIN, curva C, para proteção do circuito do fancoil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00 |
| 03.09     | <b>INTERLIGACAO DOS QUADROS QD-E E QD-N COM OS PAINELIS DA CUT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
| 03.09.001 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico tripolar em caixa moldada corrente nominal 150A, Icc=40kA ou superior, instalado no PBT-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 1,00 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libaneses nº 3503 Terminal - CEP 65.056-480 - São Luís, MA  
Fone: (0xx)(98) 3217-6108 - Fax: (0xx)(98) 3245-4457  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

3º TABELIONATO  
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA  
CNPJ 16.552.760/0001-30

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36  
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís, MA  
Tel: (98) 331.9811 - Whatt: (98) 3165-0035 - www.juiz.com.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução  
fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário  
- TJMA Selo: AUTENT029963NOZDAQUYSOOC4V41  
Escrvente: FRANCISCA FRANCELLE ROC-IA DA  
SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:10  
Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20,  
FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$5,69.



000048



Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

|           |                                                                                                                                                 |    |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 03.09.002 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico tripolar em caixa moldada corrente nominal 63A, Icc=40kA ou superior instalado no QGE.         | UN | 1,00     |
| 03.10     | <b>CONDUTORES E CONECTORES</b>                                                                                                                  |    |          |
| 03.10.001 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em EPR - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 10mm².                         | M  | 49,90    |
| 03.10.002 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em EPR - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 16mm².                         | M  | 545,00   |
| 03.10.003 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em EPR - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 35mm².                         | M  | 67,10    |
| 03.10.004 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em EPR - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 70mm².                         | M  | 268,20   |
| 03.10.005 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em PVC - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 2,5mm².                        | M  | 611,70   |
| 03.10.006 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em PVC - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 4mm².                          | M  | 4.537,10 |
| 03.10.007 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar (cobre) isolamento em PVC - classe 0,6/1kV antichama de seção igual a 6mm².                          | M  | 945,80   |
| 03.10.008 | Fornecimento e instalação de terminal a compressão em cobre estanhado, para cabo de seção 70mm².                                                | UN | 24,00    |
| 03.10.009 | Fornecimento e instalação de terminal a compressão em cobre estanhado, para cabo de seção 35mm².                                                | UN | 6,00     |
| 03.10.010 | Fornecimento e instalação de terminal a compressão em cobre estanhado, para cabo de seção 16mm².                                                | UN | 25,00    |
| 03.10.011 | Fornecimento e instalação de terminal a compressão em cobre estanhado, para cabo de seção 10mm².                                                | UN | 10,00    |
| 03.10.012 | Fornecimento e instalação de terminal a compressão em cobre estanhado, para cabo de seção 6mm².                                                 | UN | 48,00    |
| 03.10.013 | Fornecimento e instalação de anilhas para identificação dos circuitos contendo caracteres alfanuméricos.                                        | UN | 200,00   |
| 03.11     | <b>QUEBRAS, RECOMPOSIÇÕES E PINTURA</b>                                                                                                         |    |          |
| 03.11.001 | Retirada de forro de gesso para passagem dos eletrodutos 2x2" ligando o pav. Térreo com o pav. Superior.                                        | M2 | 1,00     |
| 03.11.002 | Furo em laje para passagem de eletrodutos metálicos 2x2" ligando o pav. Terreo com o pav. Superior. Incluindo vedação.                          | M3 | 0,01     |
| 03.11.003 | Recomposição de forro de gesso após a passagem dos eletrodutos.                                                                                 | M2 | 1,00     |
| 03.11.004 | Abertura/Enchimento de rasgo em alvenaria para dutos de 1/2" a 1 1/2" lastro de cimento 1:2:9.                                                  | M  | 72,48    |
| 03.11.005 | Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos após o fechamento dos rasgos.                                                   | M2 | 7,24     |
| 03.12     | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                  |    |          |
| 03.12.001 | Atestado de conformidade das instalações elétricas, de acordo com o item 7 da NBR 5410, conforme a especificação Técnica SL 06/400.92/01950/00. | UN | 1,00     |
| 04        | <b>PARTE C - CLIMATIZACAO</b>                                                                                                                   |    |          |
| 04.01     | <b>MAQUINA DE CLIMATIZACAO TIPO FANCOIL</b>                                                                                                     |    |          |
| 04.01.001 | Máquina de climatização tipo fancoil DE 40 TR'S vazão volumétrica de aproximadamente 27.000 m³ modelo YG 40 ou Similar.                         | UN | 1,00     |

EP Nº 180 - INDAGAGAO-2024-12-2012

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
 Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
 Avenida dos Libaneses, nº 3503 - Térreo - CEP 65.056-480 - São Luís - MA  
 Fone: (0xx)(98) 3217-6108 - Fax: (0xx)(98) 3245-4457  
 HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>



3º TABELIONATO  
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA  
 Rua 16, nº 200/001-30

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,  
 Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA  
 Tel: 98(32)140 - 1 - What: 98(91)96035 - www.tabelionato.com.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT029983NS63LNU34U8VPZ13  
 Escrivente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:14  
 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20. Valor Total R\$6,69.



000049

**INFRAERO**

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 9426115715 01 13

Sauio Pacheco Lima Júnior  
 Chefe do DEDOC  
 Matrícula 0219

Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.01.002    | Tubulação de interligação da rede hidráulica deverá ser construída em tubos de aço preto sem costura, 2 1/2" norma ASTM-A 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 3,00   |
| 04.01.003    | União em aço de 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 04.01.004    | Válvula feche rápido de 2 1/2" deverão ter corpo e extremidades ou tampão em aço carbono, haste e esfera em aço inox, sedes (anéis) e juntas em teflon, ligação por flanges com ressaltos, conforme ANSI-B 16.5, classe 150 psi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00   |
| 04.01.005    | Filtro de linha aço de 2 1/2" o filtro deverá ser de semi-aço ASTM-A-278, tipo Y, elemento filtrante em aço inoxidável laminado, AISI-304, com perfuração de 0,8 mm ligação por flanges, face plana, conforme ANSI-B-16.5, classe 150 psi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1,00   |
| 04.01.006    | Rede de dutos em chapa de aço galvanizado #22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 10,00  |
| 04.01.007    | Poliestireno anti chama de 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 10,00  |
| 04.01.008    | Mantas flexíveis de espuma elastomérica à base de borracha sintética, AF/Armaflex da ARMACELL ou equivalente espessura categoria T com 32 mm de espessura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 3,00   |
| 04.01.009    | Lona flexível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 2,00   |
| 04.01.010    | Cola para isopor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L  | 3,50   |
| <b>04.02</b> | <b>MAQUINA DE CLIMATIZACAO TIPO SPLIT DE 80.000 BTU'S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 04.02.001    | Fornecimento com instalação de condicionador de ar do tipo split piso/teto, 380V trifásico, capacidade nominal de 80.000 btu's, com ajuste automático de fluxo de ar. Incluso 5m de tubo de cobre de 3/8", 5m de tubo de cobre de 7/8", 12m de tubo esponjoso de 1/2", 10m de tubo esponjoso de 1", 2 curvas de 90° de cobre 7/8", 2 curvas de 90° de cobre 3/8", 12m de tubo de PVC 1/2", 2 curvas de PVC de 1/2" de 90°, 6,6m de barra roscada de 1/4", 4 Colchin de borracha, 20 porcas sextavada de 1/4", 20 arruelas lisas de 1/4", 16,6m de fita black out e 2,6Kg de gás freon R22                          | UN | 3,00   |
| <b>04.03</b> | <b>MAQUINA DE CLIMATIZACAO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 04.03.001    | Fornecimento com instalação de condicionador de ar do tipo split piso/teto, 220V monofásico, capacidade nominal de 9.000 btu's, com ajuste automático de fluxo de ar. Incluso 2,5m de tubo de cobre de 1/4", 2,5m de tubo de cobre de 3/8", 9m de tubo esponjoso de 1/2", 2,5m de tubo esponjoso de 5/8", 2 curvas de 90° de cobre 1/4", 2 curvas de 90° de cobre 3/8", 9m de tubo de PVC 1/2", 2 curvas de PVC de 1/2" de 90°, 4m de barra roscada de 1/4", 1 suporte metálico para fixação da split, 12 porcas sextavada de 1/4", 12 arruelas lisas de 1/4", 5m de fita black out e 5 parafusos com bucha nº 12. | UN | 2,00   |
| <b>04.04</b> | <b>MAQUINA DE CLIMATIZACAO TIPO SPLIT DE 48.000 BTU'S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 04.04.001    | Fornecimento com instalação de condicionador de ar do tipo split piso/teto, 380V trifásico, capacidade nominal de 48.000 btu's, com ajuste automático de fluxo de ar. Incluso 5m de tubo de cobre de 3/4", 5m de tubo de cobre de 3/8", 18m de tubo esponjoso de 1/2", 5m de tubo esponjoso de 1", 2 curvas de 90° de cobre 3/4", 2 curvas de 90° de cobre 3/8", 18m de tubo de PVC 1/2", 4 curvas de PVC de 1/2" de 90°, 12m de barra roscada de 1/4", 4 Colchin de borracha, 12 porcas sextavada de 1/4", 12 arruelas lisas de 1/4", 10m de fita black out e 2,0Kg de gás freon R22                              | UN | 1,00   |
| <b>05</b>    | <b>PROJETOS "AS BUILT"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 05.00.001    | As built de todos os projetos (arquitetura, elétrica e climatização), mínimo dez pranchas no formato a0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1,00   |
| <b>06</b>    | <b>LIMPEZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 06.00.001    | Limpeza permanente obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 628,13 |
| 06.00.002    | Limpeza final da obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 628,13 |
| 06.00.003    | Remocao e bota-fora de entulho da obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 182,50 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
 Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
 Avenida dos Libaneses, nº 3503, Timical - CEP 65 056-480 - São Luís  
 Fone (0xx)98) 3217-6108 - Fax (0xx)98) 3245-4457  
 HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>

CE Nº 19111-DAAGAGBAG-2014-0205

3º TABELIONATO  
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA  
 CREA 06.151.760-00013

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra Shopping da Automotriz - Calhau - São Luís - MA  
 Tel: (98) 311-4111 / Wap: (98) 311-4111 - www.tabelionato.com.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Seio: AUTENT029963L6YYMACR1JEPLN99  
 Escrevente: FRANCISCA FRANCELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 16/09/2022 10:11:06  
 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$ 6,69



000050

Continuação

Ofício n.º 1698/CTSL(SBSL)/2014

  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matrícula: 0219**7. Responsáveis Técnicos:**

- Carlos Alberto Torquato Fernandes - CREA-MA 110276754-9 - Engenheiro Civil
- Thiago Luís Oliveira Fernandes- CREA-SP 2612381643 - Engenheiro Civil
- Newton Carlos Gomes – CREA-MA 110262747-0 – Engenheiro Eletricista



**8. ARTs**

ART n.º. 00011027675495053610 – ENGENHEIRO CIVIL

ART n.º. 00026123816435010310 – ENGENHEIRO CIVIL

ART n.º. 00011026274705059910 – ENGENHEIRO ELETRICISTA

Esclarecemos, ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e normas técnicas exigidos em contrato.

  
Jackson Marchionato  
Coordenador de Empreendimentos-CTSL  
CREA-MA 110316390-6  
Fiscal do Contrato  
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado  
Avenida dos Libaneses, nº 3503, Timirai - CEP 65.056-480 - São Luís - MA  
Fone: (0xx)(98) 3217-6108 - Fax: (0xx)(98) 3245-4467  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**805194/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES**

Registro: **1113555866**

RNP: **1113555866**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011135558665010810** Tipo de ART: **ART**

Registrada em:

Baixada em: **04/09/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **TORQUATO FERNANDES-CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA-EPP**

Contratante: **EDIFICIO COMERCIAL OFFICE TOWER**

CPF/CNPJ: **17.629.927/0001-98**

Endereço do contratante: **RUA DOS AZULOS, 01, QDA 02, GLEBA B**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM RENASCENCA**

Cidade: **SAO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65075060**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 73.274,00**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS AZULOS, 01, QDA 02, GLEBA B**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM RENASCENCA**

Cidade: **SAO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65075060**

Data de início: **16/05/2016**

Conclusão efetiva: **14/06/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **EDIFICIO COMERCIAL OFFICE TOWER**

CPF/CNPJ: **17.629.927/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 5 UNIDADES;**

#### Observações

FECHAMENTO COM PORTOES AUTOMATIZADOS E MANUAIS NOS ACESSOS A GARAGENS E CIRCULACAO DO MALL NO EDIFICIO OFFICE TOWER, EM SAO LUIS - MA. PRAZO DE EXECUCAO DE 30 DIAS.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 805194/2018**

**25/09/2018, 11:20**

**4ya11**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ya11

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.

**000052**

## LAUDO TÉCNICO

**Autor:** Anderson Almeida de Moraes – RNP: 111511665-7

**Interessado:** Torquato Fernandes Engenharia Ltda. CNPJ: 03.709.906/0001-78

**Responsável Técnico:** Thomaz Henrique Oliveira Fernandes. Confea: 111355586-6

**Proprietário:** Edifício Comercial Office Tower. CNPJ: 17.629.927/0001-98

**Objeto:** Fechamento com portões automatizados e manuais nos acessos a garagens e circulação do Mall.

**Escopo:** Registro técnico fotográfico de vistoria da empresa Torquato Fernandes Engenharia Ltda. Esse laudo tem por objetivo mostrar os serviços executados na edificação construída.

### 1. DESCRIÇÃO DA OBRA

Fechamento com portões automatizados e manuais nos acessos a garagens e circulação do Mall do Edifício Comercial Office Tower e adaptações necessária para o recebimento da estrutura e aumento da segurança do Edifício.

### 2. LOCALIZAÇÃO

**Local:** R. Azulões, 01, Qda 02, gleba B, Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060, Brasil





### 3. VISTORIA

Foi feita a vistoria *in loco* da edificação finalizada e analisado o orçamento, os projetos executivos e sua funcionalidade dos serviços prontos. O acompanhamento dos serviços foram acompanhados pela gerente administrativa do Edifício, a Sra Shirley Roberta Irineu Costa, CPF: 799.950.043-72 e o engenheiro civil responsável, Thomaz Henrique Oliveira Fernandes – RNP: 111355586-6; CPF: 005.681.023-71, no qual explicaram os serviços executados bem como sua utilização após a entrega.

Serviços vistoriados: Infraestrutura elétrica, forro acartonado, instalação de portões, Placas de Alumínio Composto (ACM), Pele de vidro, pintura, piso em granito.

### 4. DETALHAMENTO FOTOGRÁFICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805194/2018, em 25/09/2018



Certidão nº 805194/2018

25/09/2018, 11:20

Chave de Impressão: 4ya11

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2018 e contém 3 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.

000053





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805194/2018, em 25/09/2018 emitida



Certidão nº 805194/2018  
25/09/2018, 11:20

Chave de Impressão: 4ya11

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2018 e contém 3 folhas

## 5. CLASSIFICAÇÃO DA CONSERVAÇÃO GLOBAL DA EDIFICAÇÃO

Os serviços de instalação e adequações portões do Edifício Comercial Office Tower apresenta estado satisfatório de conservação, com todos os serviços concluídos citados nesse laudo técnico fotográfico. Os serviços foram executados e entregues em perfeitas condições de uso e liberação pelos órgãos fiscalizadores competentes para o funcionamento.

α

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.


000054



6. ENCERRAMENTO

Declaro e confirmo a perfeita execução dos serviços de instalação e adequações portões do Edifício Comercial Office Tower, conforme descrição em Anotação de Responsabilidade Técnica, atendendo as Normas ABNT, juntamente com os programas exigidos por obra. Este relatório Consta o presente de 03 folhas impressas, todas rubricadas pelo autor, sendo esta última datada e assinada.

São Luís – MA, 04 de setembro de 2018

  
Anderson Almeida de Moraes  
Engenheiro Civil - Cofeas: 111511665-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805194/2018, em 25/09/2018 emitida



Certidão nº 805194/2018

25/09/2018, 11:20

Chave de Impressão: 4ya11

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2018 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.

000055



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### IDENTIFICAÇÃO:

#### EDIFÍCIO COMERCIAL OFFICE TOWER

Rua dos Azulões, 01, qda 02, gleba b, Jardim Renascença, São Luís - MA. CEP: 65075-060  
CNPJ: 17.629.927/0001-98

### SERVIÇO:

Fechamento com portões automatizados e manuais nos acessos a garagens e circulação do Mall.  
Período: 16/05/2016 a 14/06/2016 – 30 dias  
Descrição dos serviços: Vide planilha em anexo

### CONTRATADO:

Empresa: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 03.709.906/0001-78

END.: Rua Pedreiras, qda 64, Nº 01, Bairro Quintas do Calhau – São Luís – MA.

Responsável Técnico: **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES**

Engenheiro Civil - RNP: 111355586-6; CPF: 005.681.023-71

### ATESTADO DE CONCLUSÃO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**, através de seu representante legal, Responsável Técnico Engenheiro Civil Sr. **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES** - RNP: 111355586-6, executou Fechamento com portões automatizados e manuais nos acessos a garagens e circulação do Mall no Edifício Office Tower, em São Luís - MA, de acordo com os serviços discriminados conforme planilha em anexo.

Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, executando todos os serviços e quantitativos descritos conforme planilha em anexo, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Luís – MA, 03 de setembro de 2018.



*Shirley Roberta Irineu Costa*

**Shirley Roberta Irineu Costa**

Edifício Office Tower  
Gerente Administrativa  
CPF: 799.950.043-72

EDIFÍCIO COMERCIAL OFFICE TOWER RUA DOS AZULÕES, 01-QUADRA 02-GLEBA B -  
BAIRRO: JARDIM RENASCENÇA CEP: 65075060 SÃO LUÍS-MA  
CONTATOS (98) 3235-3751- (98) 3268-6263 CEL (98) 98879-0623-(98)98316-7000-(98) 98899-1079  
E-mail: officetower@officetoweradm.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo  
(R000031148671) SHIRLEY ROBERTA IRINEU COSTA \*\*\*\*  
São Luís, 13/09/2018 16:01:41 31261 da verdade  
Em Testemunho

Márcio Roberto Cutrin Nascimento Junior  
Emol: R\$4,20 FERC: R\$0,10 Total R\$4,30



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805194/2018, em 25/09/2018 em



Certidão nº 805194/2018

25/09/2018, 11:20

Chave de Impressão: 4ya11

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2018 e contém 3 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.

**000056**

## EDIFÍCIO COMERCIAL OFFICE TOWER

Fechamento com portões automatizados e manuais no Edifício Office Tower

EMPRESA: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.709.906/0001-78



| ITEM     | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | QUANT  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 1.1      | TAXA DE CREA OBRA                                                                                                                                                                                                                                    | und  | 1,00   |
| 1.2      | TAXA DE PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                                   | und  | 1,00   |
| 1.3      | Caçamba estacionária                                                                                                                                                                                                                                 | und  | 1,00   |
| 1.4      | Tapume de zinco                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 20,00  |
| <b>2</b> | <b>FECHAMENTO ACESSOS</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 2.1      | Fornecimento dos perfis de alumínio anodizado natural fosco e acessórios para pele de vidro modelo cittadue da alcoa                                                                                                                                 | m2   | 73,50  |
| 2.2      | Confecção e montagem da pele de vidro conforme projeto                                                                                                                                                                                               | m2   | 73,50  |
| 2.3      | Fornecimento de vidro laminado 8mm fumê para pele de vidro                                                                                                                                                                                           | m2   | 73,50  |
| 2.4      | Fornecimento de vidro temperado 10mm fumê para porta de correr (2 fl de 1,05x2,20)                                                                                                                                                                   | m2   | 4,62   |
| 2.5      | Fornecimento de vidro temperado 10mm transparente para porta de correr (2fl de 0,90 x 2,20m)                                                                                                                                                         | m2   | 3,96   |
| 2.6      | Fornecimento e colocação de Placas de Alumínio Composto ACM na fachada e revestimentos conforme projeto                                                                                                                                              | m2   | 50,07  |
| 2.7      | Aberturas do forro para colocação da infraestrutura elétrica                                                                                                                                                                                         | m2   | 20,00  |
| 2.8      | Forro de gesso acartonado                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 42,50  |
| 2.9      | Pintura total do forro                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 216,12 |
| 2.10     | Reposição de luminárias existentes                                                                                                                                                                                                                   | unid | 5,00   |
| 2.11     | Abertura e colocação de elementos vazados                                                                                                                                                                                                            | m2   | 2,60   |
| <b>3</b> | <b>Portão de acesso a garagem G1 P-01</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 3.1      | Instalação de portão de alumínio anodizado natural duas folhas de correr, estruturado com perfil TG070 e TC027 alcoa, inclusive fecho tipo ferrolhos, Pintura eletrostática, conforme detalhe.                                                       | M2   | 25,92  |
| 3.2      | Fornecimento e colocação trilho guia inferior                                                                                                                                                                                                        | und  | 1,00   |
| 3.3      | Fornecimento e colocação estrutura auxiliar para fixação trilho guia superior                                                                                                                                                                        | und  | 1,00   |
| <b>4</b> | <b>Portão de acesso a garagem Subsolo P-02</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| 4.1      | Instalação de portão de enrolar P-02 com talas em chapa de aço microperfurada, inclusive motor para abertura mecanizada com capacidade adequada e kit completo, caixa de proteção de rolo, com 2 controles, pintura eletrostática, conforme detalhe. | M2   | 19,62  |
| 4.2      | Infraestrutura elétrica para ligação motor                                                                                                                                                                                                           | und  | 1,00   |
| <b>5</b> | <b>Portão acesso mall / Av. Colares Moreira - P-03</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |
| 5.1      | Instalação de portão de enrolar P-03 com talas em chapa de aço microperfurada, inclusive motor para abertura mecanizada com capacidade adequada e kit completo com 2 controles, pintura eletrostática, conforme projeto.                             | M2   | 20,50  |
| 5.2      | Infraestrutura elétrica para ligação motor                                                                                                                                                                                                           | und  | 1,00   |
| 5.3      | Fazer abertura forro de gesso existente e refazer forro rebaixado para esconder a porta quando enrolada.                                                                                                                                             | M2   | 1,00   |
| 5.4      | Retirada e recolocação de piso em granito com substituição de peças                                                                                                                                                                                  | M2   | 6,00   |
| 5.5      | Pintura do forro acartonado.                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 5,00   |
| <b>6</b> | <b>Portão acesso mall / Rua dos Periquitos - P-04</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |
| 6.1      | Instalação de portão de enrolar P-04 com talas em chapa de aço microperfurada, inclusive motor para abertura mecanizada com capacidade adequada e kit completo com 2 controles, pintura eletrostática, conforme detalhe.                             | M2   | 8,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805194/2018, em 25/09/2018 emitida



Certidão nº 805194/2018

25/09/2018, 11:20

Chave de Impressão: 4ya11

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2018 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.

000057

## EDIFÍCIO COMERCIAL OFFICE TOWER

Fechamento com portões automatizados e manuais no Edifício Office Tower

EMPRESA: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.709.906/0001-78



| ITEM | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                             | UNID | QUANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 6.2  | Infraestrutura elétrica para ligação motor                                                                                                                                                                          | und  | 1,00  |
| 6.3  | Fazer abertura forro de gesso existente e refazer forro para esconder a porta quando enrolada.                                                                                                                      | vb   | 1,00  |
| 6.4  | Relocar luminárias existentes                                                                                                                                                                                       | und  | 3,00  |
| 6.5  | Relocar instalação de detecção existente                                                                                                                                                                            | und  | 1,00  |
| 6.6  | Retirada e colocação de piso em granito com substituição de peças                                                                                                                                                   | M2   | 1,00  |
| 6.7  | Pintura do forro acartonado.                                                                                                                                                                                        | M2   | 3,00  |
| 7    | <b>Portão acesso mall / Rua dos Guaritãs - P-05</b>                                                                                                                                                                 |      |       |
| 7.1  | Instalação de portão de enrolar com talas em chapa de aço microperfurada, inclusive motor para abertura mecanizada com capacidade adequada e kit completo com 2 controles, Pintura eletrostática, conforme detalhe. | M2   | 18,72 |
| 7.2  | Infraestrutura elétrica para ligação motor                                                                                                                                                                          | und  | 1,00  |
| 7.3  | Fazer abertura forro de gesso existente e refazer forro para esconder a porta quando enrolada.                                                                                                                      | M2   | 1,00  |
| 7.4  | Relocar luminárias existentes                                                                                                                                                                                       | und  | 1,00  |
| 7.5  | Pintura do forro acartonado.                                                                                                                                                                                        | M2   | 3,00  |
| 8    | <b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>                                                                                                                                                                                        |      |       |
| 8.1  | Limpeza geral da obra                                                                                                                                                                                               | vb   | 1,00  |

SÃO LUIS - MA, 03 DE SETEMBRO DE 2018




*Shirley Roberta Irineu Costa*  
**Shirley Roberta Irineu Costa**

Edifício Comercial Office Tower

Gerente Administrativa

CPF: 799.950.043-72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805194/2018, em 25/09/2018 emitida



Certidão nº 805194/2018

25/09/2018, 11:20

Chave de Impressão: 4ya11

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2018 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/09/2018, às 11:20.

000058



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**856497/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES**  
Registro: **1113555866MA** RNP: **1113555866**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200335774** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/05/2020** Baixada em: **05/11/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PEDRO II, S/N** Nº: s/n  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010905**  
Contrato: **0159/2019** Celebrado em: **25/07/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 875.770,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Forum Des. Sarney Costa** Bairro: **CALHAU**  
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076905**  
Coordenadas Geográficas: **-2.503450, -44.277771**  
Data de início: **01/08/2019** Conclusão efetiva: **28/08/2020**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 9800.00 metro quadrado;**

#### Observações

Execução de serviços envolvendo a substituição, reposição e fixação de peças danificadas de pele de vidro e placas em ACM, localizadas na fachada arquitetônica (todas as faces), além de limpeza e manutenção da pele de vidro das alas 04, 05 e 06 do Fórum Des. Sarney Costa. Principais serviços executados: Substituição e manutenção de pele de vidro; manutenção em placas de ACM; Limpeza e manutenção de fachada de vidro, conforme planilha orçamentária do TJ/MA

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 856497/2021**  
**10/11/2021, 13:31**  
**cZ1bZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cZ1bZ**

**000059**





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE ENGENHARIA  
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS  
DIVISÃO DE SERVIÇOS E OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                           |
| Estabelecimento: <b>FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA</b>           |
| Local: <b>Av. Professor Carlos Cunha, S/N, Calhau, São Luís/MA</b> |
| Município: <b>São Luís - MA</b>                                    |


|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 - ESCOPO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DE PELE DE VIDRO E PLACAS EM ACM, LOCALIZADAS NA FACHADA ARQUITETÔNICA (TODAS AS FACES), ALÉM DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PELE DE VIDRO DAS ALAS 04, 05 E 06 DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA</b> |
| Data de Início: <b>01/08/2019</b> Data de Término: <b>28/08/2020</b>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>3 - DADOS DO CONTRATO</b>                                     |                                    |
| Contratante:<br><b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO</b> | CNPJ nº: <b>05.288.790/0001-76</b> |
| Contratada:<br><b>TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA</b>         | CNPJ nº: <b>03.709.906/0001-78</b> |
| Contrato nº. <b>0159/2019</b>                                    | Prazo de execução: <b>394 dias</b> |
|                                                                  | Aditivos de prazo: <b>0 dias</b>   |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>4 - FISCALIZAÇÃO</b>                                      |
| <b>COORDENADORIA DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS - TJ/MA</b> |

|                                                       |                         |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS</b>                      | <b>RNP</b>              | <b>PERÍODO</b>          |
| Eng.º Civil <b>Thomaz Henrique Oliveira Fernandes</b> | RNP: <b>111355586-6</b> | 01/08/2019 a 28/08/2020 |
| Eng.º Civil <b>Thiago Luis Oliveira Fernandes</b>     | RNP: <b>261238164-3</b> | 01/08/2019 a 28/08/2020 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 - ATESTADO DE CONCLUSÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><i>Atestamos para os devidos fins que a Empresa <b>Torquato Fernandes Engenharia LTDA</b> executou para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão os serviços de <b>Substituição, reposição e fixação de peças danificadas de pele de vidro e placas em ACM, localizadas na fachada arquitetônica (todas as faces), além de limpeza e manutenção da pele de vidro das alas 04, 05 e 06 do Fórum Desembargador Sarney Costa, de acordo com os serviços discriminadas na planilha em anexo:</b></i></p> <p><i>Atestamos ainda que a Empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fatos que desabone sua idoneidade.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>São Luís, 05 de novembro de 2021.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 - FISCALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                         |
| <br><b>Eduardo George Martins Sá</b><br>Engenheiro Civil; RNP 1107974895<br>Analista Judiciário; Mat. 149526 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856497/2021, em 10/11/2021



Certidão nº 856497/2021

14/09/2022, 09:43

Chave de Impressão: cZ1bZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 2 folhas

000060







**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

**TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**

CNPJ n.º 03.709.906/0001-78

**OBRA: Substituição, reposição e fixação de peças danificadas de pele de vidro e placas em ACM, localizadas na fachada arquitetônica (todas as faces), além de limpeza e manutenção da pele de vidro das alas 04, 05 e 06 do Fórum Des. Sarney Costa**

| PLANILHA ORÇAMENTARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Item                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                    | Und   | Quantidade |
| <b>1.0</b>            | <b>PELE DE VIDRO DA FACHADA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
| 1.1                   | Fornecimento e instalação de pele de vidro em vidro laminado de controle solar baixo emissivo (low-e), esp. 8mm e esquadria com perfis em alumínio anodizado                                                                                                                 | M2    | 190,00     |
| 1.3                   | Substituição de braço de alumínio para pele de vidro - 90cm - ref. Braço asrpp/950 ptf                                                                                                                                                                                       | UND   | 201,00     |
| 1.4                   | Substituição de fecho de janela max-ar para fachada em pele de vidro - ref. Fecho fachada 7969                                                                                                                                                                               | UND   | 367,00     |
| 1.5                   | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA - 1350SJP - 4x4x4, altura: 41,15m, altura de trabalho: 42,95, capacidade de carga: 227Kg, Peso bruto: 20T, Oléo Diesel e FRETE INCLUSOS.                                                                                                         | Mês   | 2,00       |
| <b>2.0</b>            | <b>SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE ACM DA FACHADA</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
| 2.1                   | Placa de alumínio composto ACM em fachada, dim:1,50x1,50m, esp=4mm, incluindo acessórios (cantoneiras, barra chata, fitas, parafusos, etc) e aplicação de silicone.                                                                                                          | M2    | 190,00     |
| 2.2                   | Instalação de cantoneiras na fachada de ACM                                                                                                                                                                                                                                  | M     | 4.900,00   |
| 2.3                   | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA - 1350SJP - 4x4x4, altura: 41,15m, altura de trabalho: 42,95, capacidade de carga: 227Kg, Peso bruto: 20T, Oléo Diesel e FRETE INCLUSOS.                                                                                                         | Mês   | 3,00       |
| <b>3.0</b>            | <b>MANUTENÇÃO DA PELE DE VIDRO DA FACHADA, ALAS 04, 05 E 06</b>                                                                                                                                                                                                              |       |            |
| 3.1                   | Manutenção e limpeza de pele de vidro em fachada externa, com a utilização de equipamentos de trabalho em altura (balancim, plataforma ou cadeirinha), incluindo aplicação de produto específico de limpeza, troca de borrachas, acessórios e aplicação de silicone especial | M2    | 9.800,00   |
| 3.2                   | Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chasis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga                                                                                        | MES   | 4,00       |
| <b>4.0</b>            | <b>REMOÇÃO DE ENTULHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |
| 4.1                   | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 20,00      |
| 4.2                   | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)                                                                                                                                                                           | M3XKM | 200,00     |

**Eduardo George Martins Sa**  
 Engenheiro Civil; RNP 1107974895  
 Analista Judiciário; Mat. 149526

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856497/2021, em 10/11/2021 emitida



Certidão nº 856497/2021  
 14/09/2022, 09:43  
 Chave de Impressão: cZ1bz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2021 e contém 2 folhas

**000061**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**868773/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES**

Registro: **1113555866MA**

RNP: **1113555866**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220542101** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/06/2022** Baixada em: **22/06/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO IPHAN-MA**

Endereço do contratante: **RUA DO GIZ**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **07/2018**

Valor do contrato: **R\$ 890.000,00**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA DE NAZARÉ**

Complemento: **CENTRO HISTÓRICO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Coordenadas Geográficas: **-2.559045, -44.270841**

Data de início: **03/12/2018**

Conclusão efetiva: **28/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO IPHAN-MA**

CPF/CNPJ: **26.474.056/0004-14**

Nº: **235**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65010680**

Celebrado em: **30/11/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **58**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65010410**

CPF/CNPJ: **26.474.056/0004-14**

Atividade Técnica: **16 - Execução #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 49 - Execução de obra 475.34 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de Obra de Reforma e Restauração do Imóvel situado à Rua de Nazaré nº 58 - Centro - São Luís - MA, que integra a série de intervenções do PAC Cidades Históricas. Principais serviços executados: Demolições, estrutura, cobertura, pavimentação, pintura, inst. hidráulica, sanitária e elétricas, contra incêndio, conforme planilha orçamentária do IPHAN

Número da ART: **MA20220562955** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2022** Baixada em: **02/09/2022**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO IPHAN-MA**

Endereço do contratante: **RUA DO GIZ**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **07/2018**

Valor do contrato: **R\$ 890.000,00**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA DE NAZARÉ**

Complemento: **CENTRO HISTÓRICO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Coordenadas Geográficas: **-2.559045, -44.270841**

Data de início: **29/10/2019**

Conclusão efetiva: **30/09/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO IPHAN-MA**

CPF/CNPJ: **26.474.056/0004-14**

Nº: **235**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65010680**

Celebrado em: **30/11/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **58**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65010410**

CPF/CNPJ: **26.474.056/0004-14**

Atividade Técnica: **16 - Execução #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 49 - Execução de obra 475.34 metro quadrado;**

**Observações**

1º Aditivo de prazo da Execução de Obra de Reforma e Restauração do Imóvel situado à Rua de Nazaré nº 58 - Centro - São Luís - MA, que integra a série de intervenções do PAC Cidades Históricas. Principais serviços executados: Demolições, estrutura, cobertura, pavimentação, pintura, inst. hidráulica, sanitária e elétricas, contra incêndio, conforme planilha orçamentária do IPHAN

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**868773/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão****Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADA NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 7.10 DESCUPINIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868773/2022

05/09/2022, 08:56

ZxwB4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZxwB4

**000063****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.

16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica



Ministério do Turismo  
Secretaria Especial de Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Coordenação Técnica do IPHAN-MA  
Superintendência do IPHAN no Estado do Maranhão  
Rua do Giz, nº 235, - Bairro Centro, São Luís/MA, CEP 65010-680  
Telefone: (98) 3231-1388 - <http://www.iphan.gov.br>

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 01494.000067/2017-59


O ANALISTA EDUARDO NUNES RAPOSO E A TÉCNICA SAMARA REGINA AGUIAR MOREIRA DA INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 108, inciso III, do Regimento Interno da IPHAN, aprovado pela Portaria n.º 92, de 5 de julho de 2012, examinando os autos do Processo em epígrafe, relativo aos serviços de reforma e restauração do imóvel situado à Rua de Nazaré nº 58, Centro, São Luís-MA.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Torquato Fernandes Engenharia LTDA.**, estabelecida na Rua Pedreiras Qd. 64, nº 01, Quintas do Calhau, São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.709.906/0001-78, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Thomaz Henrique Oliveira Fernandes**, CONFEA/CREA/MA nº 111355586-6, executou, para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN – Superintendência do IPHAN no Estado do Maranhão, CNPJ: 26.474.056/0004-14, Contrato nº 07/2018, os serviços de Reforma e restauração do imóvel situado à Rua de Nazaré nº 58, Centro, São Luís-MA no período originalmente estipulado de 03/12/2018 a 28/10/2019, com recebimento definitivo da obra em 25/11/2020, conforme quantitativos abaixo:

| 01    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                         |     |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 01.01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado                                                                                                     | M2  | 12,00  |
| 01.02 | Mobilização e desmobilização da obra                                                                                                          | UN  | 2,00   |
| 01.03 | Tapume de estrutura de madeira c/ fechamento em chapa de aço galvanizado de 0,3 mm e altura de 2 m, incluindo portão em estrutura de madeira. | M2  | 24,12  |
| 01.04 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre                                                                                          | M   | 260,00 |
| 01.05 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos                            | M2  | 108,78 |
| 01.06 | Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado                                            | M2  | 108,78 |
| 01.07 | Prospecção no local através de ensaio de adesividade para determinação da argamassa componente                                                | UN  | 1,00   |
| 02    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                   |     |        |
| 02.01 | Administração local                                                                                                                           | MES | 8,00   |
| 03    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                        |     |        |
| 03.01 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 cr 2,65                                                                                | M2  | 63,96  |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFzIRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFzIRouBJ5VnVL5b7-U...) 1/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 emitida



Certidão nº 868773/2022

05/09/2022 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000064

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.

16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                         |    |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 03.02 | Retirada de telhas de cerâmicas ou de vidro                                                                                                                             | M2 | 209,93 |
| 03.03 | Retirada de telhas onduladas                                                                                                                                            | M2 | 119,09 |
| 03.04 | Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas ou de vidro                                                                                         | M2 | 329,02 |
| 03.05 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento                                                                                           | M3 | 99,34  |
| 03.06 | Demolição de alvenaria de pedra                                                                                                                                         | M3 | 45,53  |
| 03.07 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento                                                                                  | M3 | 13,82  |
| 03.08 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento                                                                                                               | M3 | 48,77  |
| 03.09 | Retirada de grade de ferro                                                                                                                                              | M2 | 10,24  |
| 03.10 | Demolição de piso cerâmico                                                                                                                                              | M2 | 117,00 |
| 03.11 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm                                                                                   | M2 | 117,00 |
| 03.12 | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, com reaproveitamento do assoalho.                                                                     | M2 | 56,67  |
| 03.13 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis                                                                                                        | M2 | 159,99 |
| 03.14 | Retirada de tubulação hidrossanitária aparente com conexões, Ø 1/2" a 2"                                                                                                | M  | 12,00  |
| 03.15 | Retirada de caixa d'água 2.000l                                                                                                                                         | UN | 1,00   |
| 03.16 | Retirada de aparelhos sanitários                                                                                                                                        | UN | 8,00   |
| 03.17 | Erradicação de vegetação em paredes                                                                                                                                     | M2 | 148,74 |
| 03.18 | Remoção manual de aterro                                                                                                                                                | M3 | 55,05  |
| 03.19 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3                                                                                                                     | M3 | 487,11 |
| 03.20 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km                                                                               | M3 | 487,11 |
| 03.21 | Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia                                                                                                                   | M2 | 268,51 |
| 03.22 | Demolição de revestimento c/ pedras naturais da fachada                                                                                                                 | M2 | 6,64   |
| 03.23 | Demolição de peitoril de granilite da fachada                                                                                                                           | M  | 5,20   |
| 03.24 | Retirada de calha                                                                                                                                                       | M  | 26,40  |
| 04    | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                            |    |        |
| 04.01 | Escavação manual de vala                                                                                                                                                | M3 | 44,63  |
| 04.02 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente                                                                                                                     | M3 | 563,34 |
| 05    | <b>INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA</b>                                                                                                                                       |    |        |
| 05.01 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015  | KG | 203,90 |
| 05.02 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015  | KG | 607,58 |
| 05.03 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015  | KG | 392,97 |
| 05.04 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 603,50 |
| 05.05 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 358,00 |
| 05.06 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 97,20  |
| 05.07 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015                         | M2 | 300,44 |
|       | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção                                                                                          |    |        |

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\_pesq\_documento\_consulta\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U... 2/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022



Certidão nº 868773/2022  
05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000065

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.



16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 05.08 | média de pilares maior que 0,25 m <sup>2</sup> - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015                                                                                                                            | M3 | 25,24    |
| 05.09 | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa                                                     | M2 | 102,96   |
| 05.10 | Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm                                                                                                                                               | M2 | 102,96   |
| 05.11 | Escoramento de paredes durante a reforma                                                                                                                                                                                     | M2 | 162,82   |
| 06    | <b>PAREDES E PAINES</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 06.01 | Parede de gesso acartonado, dry-wall d 73/48/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)                                                                                                                             | M2 | 14,31    |
| 06.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 | M2 | 297,05   |
| 06.03 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm)                                                                                                                                            | M2 | 37,25    |
| 06.04 | Divisória em granito amarelo ornamental, h=1.80m, polido em ambas as faces, engastados à parede e piso.                                                                                                                      | M2 | 33,51    |
| 06.05 | Tubo em aço inox, escovado ø 3", para guarda-corpo da área livre (térreo)                                                                                                                                                    | M  | 4,15     |
| 06.06 | Corremão aço inox para escada                                                                                                                                                                                                | M  | 14,80    |
| 06.07 | Peitoril em granito amarelo ornamental para guarda-corpo                                                                                                                                                                     | M2 | 0,63     |
| 06.08 | Peitoril pré-moldado de granilite l=30cm                                                                                                                                                                                     | M  | 5,20     |
| 07    | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 07.01 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_06/2016                                             | M  | 22,20    |
| 07.02 | Serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios                                  | M  | 34,00    |
| 07.03 | Manta termica aluminizada impermeavel de 1 face                                                                                                                                                                              | M2 | 320,29   |
| 07.04 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal. af_12/2015                                                                                           | M2 | 320,29   |
| 07.05 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha cerâmica ou de concreto. af_12/2015                                                                                            | UN | 3,00     |
| 07.06 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto. af_12/2015                                                                                             | UN | 3,00     |
| 07.07 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 água, incluso transporte vertical                                                                                                                     | M2 | 320,29   |
| 07.08 | Amarração de telhas cerâmicas ou de concreto                                                                                                                                                                                 | UN | 7.697,56 |
| 07.09 | Beira e bica em telha colonial                                                                                                                                                                                               | M  | 52,38    |
| 07.10 | Descupinização c/ material inseticida de madeiramento existente                                                                                                                                                              | M2 | 320,29   |
| 07.11 | Rufo em placa de concreto l=34 cm                                                                                                                                                                                            | M  | 36,04    |
| 07.12 | Emboçamento da última fiada telha cerâmica                                                                                                                                                                                   | M  | 55,72    |
| 07.13 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.                                                                                                                          | M  | 4,35     |
| 07.14 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado                                                                                                                                                      | M  | 18,52    |
| 08    | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                                                                                                                                                               |    |          |
| 08.01 | Chapisco traço 1:4:6 (cimento barro e areia s/pen.), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa                                                                                                                            | M2 | 594,10   |
| 08.02 | Emboço de cimento barro e areia s/pen. traço 1:4:6                                                                                                                                                                           | M2 | 161,50   |
| 08.03 | Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 20mm, preparo manual da argamassa em alvenaria de pedra (áreas internas e barrado da fachada)                                                             | M2 | 275,15   |
|       | Reboco massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo                                                                                                                                           |    |          |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...) 3/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 emitida



Certidão nº 868773/2022  
05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000066



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.



16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 08.04 | manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014                                                                                                                                                                                                         | M2 | 432,60 |
| 08.05 | Revestimento cerâmico 32x44 na monoporosa, acabamento brilhante, cor bege, com rejunte                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 161,50 |
| 08.06 | Moldura em argamassa com pintura à base d'água na cor branca l=17cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 15,66  |
| 08.07 | Restauração de cimbalha em argamassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 12,06  |
| 08.08 | Limpeza de azulejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 39,44  |
| 09    | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 09.01 | Forro novo em tábua corrida com encaixe meia-madeira l=15cm, espessura de 1 cm e arremate junto a parede composto por rodaforro abaulado com altura de 10cm                                                                                                                                                                                                     | M2 | 279,43 |
| 10    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 10.01 | Limpeza e recomposição de peças danificadas e quebradas no piso em pedra lioz, conforme especificação de serviço                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 2,05   |
| 10.02 | Piso em cerâmica, dim. 44x44cm, pei 5, acabamento relevo, rejuntado, cor bege                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 51,25  |
| 10.03 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 63 x 63 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 200,03 |
| 10.04 | Piso em porcelanato, dim. 52x52cm, antiderrapante, rejuntado, cor bege                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 133,69 |
| 10.05 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, régua macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, inclusive enchimento e raspagem                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 56,67  |
| 10.06 | Barrote de madeira maciça 15x18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 72,60  |
| 10.07 | Assentamento de piso em assoalho de madeira lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 56,67  |
| 10.08 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 102,96 |
| 10.09 | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 12,06  |
| 10.10 | Camada drenante com brita num 2 para filtro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1,30   |
| 10.11 | Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 0,14   |
| 10.12 | Tabeira em granito amarelo ornamental, polido, largura 5cm, espessura 2cm, assentada com argamassa colante                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 10,65  |
| 10.13 | Soleira de granito amarelo ornamental, l=15cm (para porta de acesso ao banheiro do pavimento térreo)                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 1,00   |
| 10.14 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 237,63 |
| 11    | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 11.01 | Restauração, lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas de abrir (1.20 x 2.75m), em madeira reilhada, com bandeira em gradil, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com seis dobradiças tipo leme, um ferrolho colonial e fechadura de sobrepor (p-1)                                                   | UN | 1,00   |
| 11.02 | Lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas de abrir (1.27 x 2.25m), em madeira reilhada, com bandeira (1.27 x 0.80m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com seis dobradiças tipo leme, dois ferrolhos medio e fechadura com maçaneta tipo bola (p-2)    | UN | 1,00   |
| 11.03 | Lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas de abrir (1.27 x 2.25m), em madeira almofada, com bandeira (1.27 x 0.80m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com quatro dobradiças tipo cachimbo, dois ferrolhos medio e fechadura com maçaneta tipo a (p-3) | UN | 1,00   |
| 11.04 | Lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas vai e vem (1.50x1.60m), em madeira almofada, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com quatro dobradiças tipo vai e vem (p-4)                                                                                                                                | UN | 1,00   |
|       | Fornecimento das duas folhas faltantes de abrir em madeira reilhada (1.28x2.25m).                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFzRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFzRouBJ5VnVL5b7-U...) 4/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 emita



Certidão nº 868773/2022

05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000067

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.



16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 11.05 | Lixamento e pintura da porta, com bandeira (1.28 x 0.80m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com seis dobradiças tipo cachimbo, dois ferrolhos medio e fechadura de sobrepor (p-5)                                                                                          | UN | 1,00  |
| 11.06 | Lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas de abrir (1.28 x 2.25m), em madeira relhada, com bandeira (1.28 x 0.80m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com seis dobradiças tipo cachimbo, dois ferrolhos medio e fechadura de sobrepor (p-6)          | UN | 1,00  |
| 11.07 | Lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas de abrir (1.32 x 2.25m), em madeira relhada, com bandeira (1.32 x 0.80m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com seis dobradiças tipo cachimbo, dois ferrolhos pequeno, uma fechadura de sobrepor e puxador | UN | 1,00  |
| 11.08 | Instalação de porta nova, composta por duas folhas fixas e duas folhas de correr (2.40x2.10m), em madeira quadriculada com vidro, com bandeira (2.40x0.40m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de ferragens nova com um kit para porta de correr e uma fechadura tipo concha com chave virada (p-8)        | UN | 1,00  |
| 11.09 | Instalação de porta nova, composta por duas folhas fixas e duas folhas de correr (4,00x2.10m), em madeira quadriculada com vidro, com bandeira (4,00x0.40m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de ferragens nova com um kit para porta de correr e uma fechadura tipo concha com chave virada (p-9)        | UN | 1,00  |
| 11.10 | Instalação de porta nova, composta por uma folha de abrir (0,80x2.10m), em madeira lisa, revestido com laminado melaminico cor azul marinho, colocação de ferragens nova com três dobradiças simples e uma fechadura fechadura maçaneta tipo alavanca, e soleira de granito amarelo ornamental (p-10)                                                         | UN | 1,00  |
| 11.11 | Instalação de porta nova, composta por uma folha de abrir (0.60x1.70m), em madeira lisa, revetido com laminado melaminico cor azul marinho, colocação de ferragens nova com três dobradiças simples, uma fechadura tarjeta livre/ ocupado(p-11)                                                                                                               | UN | 10,00 |
| 11.12 | Instalação de porta nova, composta por uma folha de abrir (0.80x2.10m), em madeira lisa, pintura com esmalte sintético, colocação de ferragens nova com três dobradiças simples, uma fechadura maçaneta tipo alavanca e soleira em granito tipo amarelo ornamental (p-12)                                                                                     | UN | 4,00  |
| 11.13 | Restauração, lixamento e pintura em porta existente, composta por duas folhas de abrir (1.18x2.08m), em madeira almofadada e veneziana, com bandeira (1.18x0.72m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com seis dobradiças simples, quatro dobradiças pequenas, dois ferrolh  | UN | 1,00  |
| 11.14 | Substituição de janela existente, composta por duas folhas de abrir (1.29x1.64/1.00m), em madeira tipo veneziana e moldura com vidro, com bandeira (1.29x0.46m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de ferragens nova com quatro dobradiças simples e uma fechadura com uma (p-11)                          | UN | 1,00  |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...) 5/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 emitida



Certidão nº 868773/2022  
05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000068



16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|       | ferragens nova com quatro dobradiças simples e um cremone com vara (j-2)                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |
| 11.15 | Substituição de janela existente, composta por duas folhas de abrir (1.27x1.64/1.00m), em madeira madeira tipo veneziana e moldura com vidro, com bandeira (1.27x0.46m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de ferragens nova com quatro dobradiças simples e um cremone com vara (j-2) e (j-4) | UN | 2,00 |
| 11.16 | Substituição de janela existente, composta por duas folhas de abrir (1.28x1.64/1.00m), em madeira madeira tipo veneziana e moldura com vidro, com bandeira (1.28x0.46m) em verga de arco abatido em madeira e vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de ferragens nova com quatro dobradiças simples e um cremone com vara (j-3)         | UN | 1,00 |
| 11.17 | Lixamento e pintura em janela existente, composta por duas folhas de abrir (1.17x1.50/1.00m), em madeira tipo veneziana, com bandeira nova em madeira (1.17x0.43m), pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com quatro dobradiças simples e dois ferrolhos pequeno (j-5)                                          | UN | 1,00 |
| 11.18 | Janela nova em madeira e vidro a instalar, composta por duas folhas fixas e duas folhas de abrir (3.40x1.10/1.00m), com bandeira (3.40x0.40m) em madeira com vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de kit para janela de abrir e fechadura tipo concha com chave virada, com peitoril em granito amarelo ornamental (j-6)               | UN | 1,00 |
| 11.19 | Janela nova a instalar, composta por duas folhas de abrir (1.00x1.10/1.00m), em madeira tipo veneziana, pintura com esmalte sintético, colocação de quatro dobradiça simples e dois ferrolhos médio, soleira de granito amarelo ornamental (j-7)                                                                                                  | UN | 2,00 |
| 11.20 | Lixamento e pintura em janela existente, composta por uma folha de abrir (0.56x1.09/0.63m), em madeira tipo veneziana, pintura com esmalte sintético, incluindo pintura em ferragens existente com duas dobradiças simples e um ferrolho pequeno (j-8)                                                                                            | UN | 1,00 |
| 11.21 | Janela nova composta por uma folha de abrir (0.50x1.09/0.63m), em madeira tipo veneziana, pintura com esmalte sintético, incluindo duas dobradiças simples e um ferrolho pequeno (j-9)                                                                                                                                                            | UN | 1,00 |
| 11.22 | Janela nova a instalar, composta por duas folhas fixas e duas de abrir (2.50x1.10/1.00m), em madeira com vidro, com bandeira (2.50x0.40m) em madeira com vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de kit para janela de abrir e fechadura, soleira de granito amarelo ornamental(j-10)                                                     | UN | 2,00 |
| 11.23 | Basculante novo a instalar, composta por 3 folhas maxim ar (2.00x0.50/1.60m), em madeira com vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de kit ferragens para maxim ar (b-1)                                                                                                                                                                 | UN | 1,00 |
| 11.24 | Basculante novo a instalar, composta por 3 folhas maxim ar (1.50x0.80/1.30m), em madeira com vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de kit ferragens para maxim ar (b-2)                                                                                                                                                                 | UN | 1,00 |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...) 6/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 em



Certidão nº 868773/2022  
05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000069



16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|           |                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11.25     | Basculante novo a instalar, composta por 2 toilhas maxim ar (1.00x0.50/1.60m), em madeira com vidro, pintura com esmalte sintético, colocação de kit ferragens para maxim ar (b-3)                                        | UN | 1,00   |
| 11.26     | Corrimão em madeira maciça para gradil da fachada (incluso pintura)                                                                                                                                                       | M  | 3,25   |
| 11.27     | Guarda-corpo e corrimão da escada, h=90cm, em madeira de lei com montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm                                                                   | M  | 14,35  |
| <b>12</b> | <b>PINTURAS</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 12.01     | Pintura com tinta impermeável mineral em po, duas demãos, cor branco (paredes de pedra)                                                                                                                                   | M2 | 769,97 |
| 12.02     | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                                                                                       | M2 | 479,73 |
| 12.03     | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                                                                                                  | M2 | 479,73 |
| 12.04     | Pintura esmalte na cor branco fosco em forro, rodaforro e rodamic de madeira                                                                                                                                              | M2 | 279,43 |
| 12.05     | Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica.                                                                                                                                          | M2 | 37,25  |
| 12.06     | Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos                                                                                                                                                        | M2 | 2,58   |
| 12.07     | Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento                                                                                                       | M2 | 2,58   |
| 12.08     | Retirada de pintura da portada de lioz                                                                                                                                                                                    | M2 | 2,15   |
| <b>13</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 13.01     | Registro de gaveta c/ canopia cromada 3/4"                                                                                                                                                                                | UN | 5,00   |
| 13.02     | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 1,00   |
| 13.03     | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 3,00   |
| 13.04     | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.                                                      | UN | 1,00   |
| 13.05     | Registro de pressão, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014                                                                                         | UN | 7,00   |
| 13.06     | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"                                                                                                                                                                                 | UN | 4,00   |
| 13.07     | Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                                                                                                     | UN | 6,00   |
| 13.08     | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água ? fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                    | UN | 2,00   |
| 13.09     | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água ? fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                               | UN | 2,00   |
| 13.10     | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                           | UN | 4,00   |
| 13.11     | Joelho 90 graus, pvc, soldável, com rosca, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                              | UN | 5,00   |
| 13.12     | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                      | UN | 17,00  |
| 13.13     | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                      | UN | 2,00   |
| 13.14     | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 13.15     | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                                        | UN | 1,00   |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...) 7/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 emitida



Certidão nº 868773/2022

05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.



000070




16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 13.16 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                   | UN | 4,00  |
| 13.17 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                        | UN | 3,00  |
| 13.18 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                        | UN | 6,00  |
| 13.19 | Filtro 25mmx1/2"                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00  |
| 13.20 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação (mictório)                                                                                                        | UN | 3,00  |
| 13.21 | Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                                              | UN | 2,00  |
| 13.22 | Bucha de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                                              | UN | 2,00  |
| 13.23 | Luva, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                            | UN | 2,00  |
| 13.24 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação                                                                                                                 | M  | 83,98 |
| 13.25 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação                                                                                                                 | M  | 10,72 |
| 13.26 | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação                                                                                                                 | M  | 11,27 |
| 13.27 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação                                                                                                                 | M  | 4,97  |
| 13.28 | Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                            | M  | 4,41  |
| 13.29 | Tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                            | M  | 1,21  |
| 13.30 | Te de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                            | UN | 1,00  |
| 13.31 | Te de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                            | UN | 2,00  |
| 13.32 | Te de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                            | UN | 1,00  |
| 13.33 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                            | UN | 1,00  |
| 13.34 | Te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                            | UN | 1,00  |
| 13.35 | Registro de gaveta bruto, latão 3", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014                                                                                                                          | UN | 1,00  |
| 13.36 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016_p   | UN | 2,00  |
| 13.37 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016_p | UN | 5,00  |
| 13.38 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 85 mm x 3", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016_p         | UN | 1,00  |
| 13.39 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                            | UN | 2,00  |
| 13.40 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                        | UN | 2,00  |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...) 8/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022



Certidão nº 868773/2022

05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000071



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.

16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 13.41                            | Bucha de redução, pvc, soldável, curta, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                                                          | UN  | 2,00  |
| 13.42                            | Bucha de redução, pvc, soldável, curta, dn 85mm x 75mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                                                          | UN  | 1,00  |
| 13.43                            | Bucha de redução, pvc, soldável, longa, dn 50mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                                                          | UN  | 1,00  |
| 13.44                            | Bucha de redução, pvc, soldável, longa, dn 75mm x 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                                                                          | UN  | 1,00  |
| 13.45                            | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                         | UN  | 29,00 |
| 13.46                            | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                         | UN  | 1,00  |
| 13.47                            | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                                    | UN  | 3,00  |
| 13.48                            | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios (reservatório superior)                                                                                                                                                   | UN  | 1,00  |
| 13.49                            | Reservatório em polietileno, 2500 litros, com acessórios (reservatório inferior)                                                                                                                                                   | UN  | 1,00  |
| 13.50                            | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                                    | UN  | 2,00  |
| 13.51                            | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                                                 | UN  | 2,00  |
| 13.52                            | Valvula pe com crivo bronze 1.1/4" - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                     | UN  | 1,00  |
| 13.53                            | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016                                                                                                                                     | UN  | 1,00  |
| 13.54                            | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                                    | UN  | 6,00  |
| 13.55                            | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                                               | UN  | 29,26 |
| 13.56                            | Fornecimento e instalação de bomba bc-91s 1/2"cv 1 1/4"x1"                                                                                                                                                                         | UN  | 2,00  |
| 13.57                            | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016              | UN  | 2,00  |
| 13.58                            | Válvula de retenção vertical ø 25mm (1") - fornecimento e instalação                                                                                                                                                               | UN  | 2,00  |
| 13.59                            | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                         | UN  | 1,00  |
| 13.60                            | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014_p                                                                                               | UN  | 1,00  |
| 13.61                            | Te, pvc, soldável, dn 32mm, 90 graus, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p                                                                                                         | UN  | 2,00  |
| 13.62                            | Válvula de descarga alta pressão 1.1/4"                                                                                                                                                                                            | UN  | 1,00  |
| <b>14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 14.01                            | Fossa nas dimensoes 1,35 x 2,70 x 1,50                                                                                                                                                                                             | UN  | 1,00  |
| 14.02                            | Sumidouro pre-moldado de concreto - 08 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 4,00m)                                                                                                                                           | UN  | 1,00  |
| 14.03                            | Caixa de gordura em pvc 300 mm                                                                                                                                                                                                     | und | 1,00  |
| 14.04                            | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | und | 3,00  |
| 14.05                            | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução                                                                                                                                                                                  | UN  | 3,00  |
| 14.06                            | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p                                                                                                | und | 6,00  |
| 14.07                            | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.                                                                                                             | UN  | 2,00  |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-U...) 9/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022 em



Certidão nº 868773/2022

05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000072



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26




16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|       |                                                                                                                                                                          |     |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 14.08 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.                                          | und | 7,00  |
| 14.09 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 (para pia e lavatório)                                                         | und | 8,00  |
| 14.10 | Sifão flexível com adaptador 1 1/2" x 1 1/2"                                                                                                                             | und | 5,00  |
| 14.11 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1 1/4" x 2" - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                                                    | UN  | 3,00  |
| 14.12 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                          | und | 8,00  |
| 14.13 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                          | und | 5,00  |
| 14.14 | Bucha de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015_p                                       | UN  | 3,00  |
| 14.15 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | und | 16,00 |
| 14.16 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014   | und | 3,00  |
| 14.17 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p      | und | 9,00  |
| 14.18 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014        | und | 6,00  |
| 14.19 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014                 | und | 4,00  |
| 14.20 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p      | und | 3,00  |
| 14.21 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014        | und | 7,00  |
| 14.22 | Joelho de pvc 90 com anel 40mmx1 1/2"                                                                                                                                    | und | 12,00 |
| 14.23 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p         | und | 21,00 |
| 14.24 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014          | und | 10,00 |
| 14.25 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014           | und | 30,00 |
| 14.26 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014              | und | 3,00  |
| 14.27 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014                | und | 6,00  |
| 14.28 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014    | und | 4,00  |
| 14.29 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p                                 | m   | 27,00 |
| 14.30 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de                                                                                      | m   | 33,11 |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFzIRouBJ5VnVL5b7-...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFzIRouBJ5VnVL5b7-...) 10/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022.



Certidão nº 868773/2022

05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.


16/08/2022 16:24

SEI/IPHAN - 3685582 - Atestado de Capacidade Técnica

|           |                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 14.31     | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p                                                            | m  | 21,00 |
| 14.32     | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p (terminal de ventilação)                                        | m  | 24,00 |
| 14.33     | Fornecimento e instalação de terminal de ventilação, 50 mm, serie normal, esgoto predial                                                                                                           | UN | 2,00  |
| <b>15</b> | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                             |    |       |
| 15.01     | Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares                                                                        | UN | 7,00  |
| 15.02     | Ducha de higienização aço cromada                                                                                                                                                                  | UN | 5,00  |
| 15.03     | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                                                     | UN | 6,00  |
| 15.04     | Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                                                                                         | UN | 5,00  |
| 15.05     | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação                                                                                   | UN | 2,00  |
| 15.06     | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão medioincluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013_p                            | UN | 4,00  |
| 15.07     | Porta papel higienico em inox.fornecimento e colocacao                                                                                                                                             | UN | 5,00  |
| 15.08     | Porta toalha de papel - metalico (instalado)                                                                                                                                                       | UN | 3,00  |
| 15.09     | Saboneteira,de sobrepor,em metal cromado.fornecimento e colocacao                                                                                                                                  | UN | 7,00  |
| 15.10     | Porta sabão líquido de vidro (instalado)                                                                                                                                                           | UN | 3,00  |
| 15.11     | Barra de apoio,para pessoas com necessidades especificas,em tubo de 1.1/2" de aco inoxidavel,aisi-304,liga 18.8,com 80cm.fornecimento e colocacao                                                  | M  | 5,30  |
| 15.12     | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura                                                                                                                              | M2 | 2,16  |
| 15.13     | Bancada e rodabancada em granito granito amarelo ornamental (0,40x0,40m), esp.= 2cm, com 01 cuba circular, cor branco                                                                              | UN | 1,00  |
| 15.14     | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao                           | UN | 3,00  |
| 15.15     | Vaso sanitário convencional (para banheiro de pessoa com deficiência)                                                                                                                              | UN | 1,00  |
| 15.16     | Bancada, rodabancada e testeira em granito granito amarelo ornamental (3,35x0,45m), esp.= 2cm (apoio para bancada em perfil metálico) com 04 cubas semi-encaixe quadrada, cor branco               | UN | 1,00  |
| 15.17     | Bancada, rodabancada e testeira em granito amarelo ornamental (1,00x0,45m), esp.= 2cm (apoio para bancada em perfil metálico) com 01 cuba semi-encaixe quadrada, cor branco                        | UN | 1,00  |
| 15.18     | Bancada, rodabancada e testeira em granito amarelo ornamental (2,65x0,60m), esp.= 2cm (apoio para bancada em perfil metálico) com 02 cubas inox                                                    | UN | 1,00  |
| 15.19     | Bancada em granito amarelo ornamental para cozinha (2,80x0,40m), esp = 2cm                                                                                                                         | UN | 1,00  |
| 15.20     | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013            | UN | 5,00  |
| 15.21     | Assento para vaso sanitario, removivel, p/ deficiente fisico, deca ou similar                                                                                                                      | UN | 1,00  |
| 15.22     | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, incepa ou similar                                                                                                     | UN | 4,00  |
| <b>16</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                       |    |       |
| 16.01     | Arandela com foco único, ref. 1186 da iluminar ou similar, inclusive lâmpada                                                                                                                       | UN | 6,00  |
| 16.02     | Luminária interna tipo arandela, ref:cwa-224,tecnolux ou similar, p/fixação e m parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclu sive lâmpada fluorescente compacta 26w | UN | 6,00  |
| 16.03     | Cabo de cobre pp cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento                                                                                                                                    | m  | 49,20 |

[https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-...](https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-...) 11/15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868773/2022, em 05/09/2022



Certidão nº 868773/2022  
05/09/2022, 10:26

Chave de Impressão: ZxwB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 15 folhas

000074



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/09/2022, às 10:26.