

PROCESSO SEI nº 0002198-70.2024.6.27.8000 (Contratação de licenças da suíte Adobe e do Adobe Stock)

MAPA COMPARATIVO CONSOLIDADO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | COTAÇÕES - VALOR UNITÁRIO | | | | | | | | | Referência adotada | Custo unitário estimado |
|------|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Pacote Adobe Creative Clous For Teams – All Apps. Multipla Plataforma Gov-Subscrição 36 meses | R\$ 5.298,66 | R\$ 4.918,33 | R\$ 4.533,00 | | | | R\$ 6.808,00 | R\$ 5.899,66 | R\$ 5.250,00 | MÉDIA | R\$ 5.451,28 |
| 2 | Adobe Stock (banco de imagens) com 40 ativos/mês acumuláveis até 480/por ano | | | | R\$ 4.904,00 | R\$ 4.838,00 | R\$ 5.550,00 | R\$ 5.395,00 | R\$ 5.999,66 | R\$ 4.970,00 | MÉDIA | R\$ 5.276,11 |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | MEDIANA | #NÚM! |
| 4 | 0 | | | | | | | | | | MEDIANA | #NÚM! |
| 5 | 0 | | | | | | | | | | MÉDIA | #DIV/0! |

(Apenas aqueles considerados para cálculo do custo estimado)

Para incluir mais itens, é necessário copiar linha anterior inteira. Algumas linhas extras estão ocultas, basta "Re-exibir".

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR UNITÁRIO R\$ (36) meses | VALOR TOTAL ESTIMADO 36 meses |
|------|---|------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pacote Adobe Creative Clous For Teams – All Apps. Multipla Plataforma Gov-Subscrição 36 meses | 5 | R\$ 5.451,28 | R\$ 16.353,84 | R\$ 81.769,20 |
| 2 | Adobe Stock (banco de imagens) com 40 ativos/mês acumuláveis até 480/por ano | 1 | R\$ 5.276,11 | R\$ 15.828,33 | R\$ 15.828,33 |
| 3 | 0 | | #NÚM! | | #NÚM! |
| 4 | 0 | | #NÚM! | | #NÚM! |
| 5 | 0 | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| | | | | VALOR TOTAL: R\$ | 97.597,53 |

Para incluir mais itens, é necessário copiar linha anterior inteira. Algumas linhas extras estão ocultas, basta "Re-exibir".

São Luis/MA, 5 de março de 2024

SERVIDOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS) PELA PEQUISA

Carlos Sérgio Carneiro Alhadef - SEART