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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO

ESTUDOS TECNICOS N° 545

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1 Este Tribunal tem por objetivo realizar eleigdes céleres, seguras e transparentes. Para tanto, possui local
especifico para a gestdo, armazenamento e manutengdes das urnas eletronicas, com mobilidrio adequando
para a realizagdo as rotinas de trabalho de acordo com as Orientagdes Técnicas do Tribunal Superior Eleitoral
- TSE.

1.2 O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao possui um parque de cerca de 20.000 urnas eletronicas
centralizadas na Central de Armazenamento de Urnas de S3o Luis-MA. A conservacao dessas urnas
eletronicas, realizada de forma periddica, tém por finalidade garantir seu adequado funcionamento. E
imprescindivel que estes equipamentos estejam disponiveis, a qualquer tempo, e em perfeitas condi¢des de
uso, para a realizacdo das eleicdes ordinarias, das eleicdes suplementares, das consultas populares (plebiscito
e referendo), além das elei¢cdes ndo oficiais (entidades de classes, comunitarias etc.) e dos treinamentos
realizados com eleitores.

1.3 Devido a elevada quantidade de urnas eletronicas, os equipamentos sdo armazenados em estantes porta-
paletes que garantem a otimizagao dos espacos e o devido controle patrimonial. Cabe ressaltar, que o espago
disponivel ndo seria suficiente para armazenar todas as urnas eletronicas através de outra solugdo de
armazenamento.

1.4 As estantes porta-paletes atualmente utilizadas no prédio locado da Central de Armazenamento de Urnas,
localizada no Bairro Jardim Sao Cristovao, foram adquiridas em 2010 — conforme Relatorio Analitico de
Bens Moveis do ASIWEB, doc. 1928392 —, sendo perceptivel o estado de conservacdo bastante precario de
algumas unidades (doc. 1926035 e 1932040).

1.5 Com a conclusdo prevista para o final de 2023 ou inicio de 2024 da reforma do prédio proprio da Central
de Armazenamento de Urna — localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, s/n — Madre Deus, Sdao Luis-
MA —, faz-se necessario prover o prédio de estrutura necessaria para o devido armazenamento e gestdo dos
equipamentos.

2. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

2.1 A referida aquisi¢do esta em consondncia com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhao 2021-2026, relacionado ao Objetivo Estratégico “Realizar elei¢des céleres, seguras e
transparentes”.

2.2 Esta prevista no Plano Anual de Contratagdes — PAC, incluido para o exercicio de 2023, conforme SEI
0011023-71.2022.6.27.8000 (doc. 1891115).

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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3.1 A contratacdo sera dividida em dois itens, sendo o item 1 referente ao fornecimento e entrega e o item 2
para a montagem e instalagao.

3.2 A divisdo do objeto em dois itens faz-se necessaria em virtude de que, no momento em que as estantes
serdo adquiridas, muito provavelmente o local para a instalagao ainda ndo estara adequado para recebé-las
(em razdo da reforma citada no subitem 1.5).

3.3. O local da entrega sera na Central de Armazenamento de Urnas, Avenida Senador Vitorino Freire, s/n —
Madre Deus, Sdo Luis-MA, ou seja, no mesmo local que as mesmas serdo instaladas.

3.4. A entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)_dias consecutivos, contados
do recebimento da nota de empenho de fornecimento pela CONTRATADA.

3.5. No ato da entrega, os materiais serdo recebidos provisoriamente pela Secdo de Administragao de Midias
e Deposito de Urnas - SEMDU, para fins de verificagdo do cumprimento do prazo de entrega e posterior
verificacdo da conformidade com as especificagdes anexas.

3.6. A montagem e instalagdo deverd ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta)_dias consecutivos, contados do
recebimento da nota de empenho de instalacao pela CONTRATADA.

3.7 O local da montagem sera na Central de Armazenamento de Urnas, Avenida Senador Vitorino Freire, s/n
— Madre Deus, Sdo Luis-MA.

3.8. Os funcionarios da contratada, responsaveis pela entrega, montagem e instalacdo do objeto, deverao
apresentar-se usando uniforme, EPI’s e crachd, para identificacao neste Tribunal.

3.9. Todas as despesas relativas ao transporte e montagem do objeto correrdo por contada CONTRATADA.

3.10. O recebimento definitivo do fornecimento das estantes — formalizado mediante atestado da Nota Fiscal
pelo Fiscal do Contrato — devera ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento provisorio,
depois de criteriosa inspecao que assegure que o objeto adquirido encontra-se em perfeitas condi¢oes de
utilizagdo, além de atender as especifica¢des do objeto contratado.

3.11. O recebimento definitivo da instalacdo das estantes — formalizado mediante atestado da Nota Fiscal
pelo Fiscal do Contrato — devera ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento provisorio,
depois de criteriosa inspecao que assegure que o objeto adquirido encontra-se devidamente instaladas.

3.11. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do
material fornecido e instalado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizagao
desse material, ndo decorrentes de mau uso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento
da notificagao.

3.12 No momento da apresentacdo das propostas, os licitantes deverdo apresentar, ainda:
a) Comprovagao de GARANTIA de no minimo 05 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo, sem
qualquer 6nus adicional para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao. A garantia ora prevista inclui a

substituicdo de pecas defeituosas ou inserviveis por outras novas € sem uso, bem como a mao de obra
respectiva.

b) DECLARACAO de que viabilizara a prestagio de assisténcia técnica, diretamente ou por meio de rede
credenciada, na cidade de Sdo Luis/MA.

3.14 Definicao e Especificacio dos Requisitos da Demanda:
3.14.1 Requisitos Funcionais: Os requisitos funcionais a serem atendidos nesta contratagdo sao:

e Resisténcia a deformabilidade estrutural de montantes e longarinas — ndo apresentar deformacoes e
deslocamentos acima de valores normativos que prejudiquem a funcionalidade e a seguranga do
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sistema de armazenamento de cargas.
Integridade — ndo apresentar partes soltas ou destacaveis sob acdo do proprio peso e sobrecarga de uso.
Durabilidade do revestimento — ndo apresentar sinais de corrosdo da estrutura metalica.

3.14.2. Requisitos Externos: Os requisitos externos a serem atendidos sdo:

NBR 15524, Partes 1 e 2 — Sistemas de Armazenagem: Terminologia e Diretrizes para o uso de
estruturas tipo porta paletes seletivos.

NBR 6.120:2019 — A¢des para o calculo de estruturas de edificagdes.

NBR 8.800:2008 — Projetos de estruturas de ago.

NBR 14.762:2010 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis conformados a frio.
EN 15512 — Estantes regulaveis para carga paletizada. Principio real para o desenho estrutural.

EN 15620 — Estantes reguldveis para carga paletizada. Tolerancias, deformagdes e folgas.

EN 15629 — Armazenagem em estantes metalicas. Especificacao de equipamentos de montagem.

EN 15635 — Armazenagem em estantes metalicas. Uso € manutengao do equipamento de
armazenamento.

FEM 10.2.16 — Desenho e utilizagdo de protetores de estantes para estantes reguldveis para carga
paletizada.

NBR 9094:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosao por exposi¢ao a névoa salina
- Método de ensaio no minimo 500 horas.

NBR 10443:2008 — Tintas e vernizes — Determinacgdo da espessura da pelicula seca sobre superficies
rugosas — Método de ensaio de no minimo 80 micras.

NBR 8094:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosao por exposi¢ao a névoa salina
- Método de ensaio;

ABNT NBR 8096 E NBR 10.443 Processo de Preparacdo e Pintura de Superficies Metélicas,
atendendo as normas

NBR 11003:2009 — Tintas — Determinacao da aderéncia.

NR 06 — Equipamento de Protecao Individual.

NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

4. DEFINICAO DO ITEM E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 O presente estudo visa a aquisi¢do, montagem e instalacao de 112 (cento e doze) mddulos em estrutura
porta paletes para Central de Armazenamento de Urnas do TRE-MA, localizado na Avenida Senador Vitorino
Freire, s/n — Madre Deus, Sao Luis-MA, prédio proprio da Justiga Eleitoral, cujo o mesmo encontra-se em
reforma.

4.2 Os quantitativos sdo com base no projeto elaborado pela Secao de Engenharia e Arquitetura-SENAR,
visando otimizar a utilizacao de todo o espaco disponivel para o armazenamento de urnas.

ITEM Unididade
Quantidade

Fornecimento e entrega de 112 mddulos de estante
em ago estrutural, do tipo porta-paletes, com

capacidade para suportar paletes com peso de até Unid 112
2.000 kg cada, com 4 niveis de longarinas. '
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Montagem e Instalagdo de 112 moddulos de
estantes porta paletes, conforme especificacdes no
item 1, Na Central de Armazenamento de Urnas
do TRE-MA, localizado na Avenida Senador Unid. 112
Vitorino Freire, s/n — Madre Deus, Sdo Luis-MA

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO
A CONTRATAR

5.1 Utilizagao das estantes instaladas no prédio alugado

5.1.1 Em dezembro de 2022, a Se¢do de Engenharia e Arquitetura — SENAR informou a previsao da
conclusao do prédio proprio do TRE-MA para o segundo semestre de 2024. A primeira providéncia do setor
responsavel pela Administragdo da Central de Armazenamento, através do SEI n°® 0014646-
46.2022.6.27.8000, foi de solicitar a Coordenadoria de Servigos, Infraestrutura ¢ Manutencao Predial as
providéncias no sentido de analisar a situacao da estrutura das estantes.

5.1.2 A SENAR, através do Despacho n° 228 / 2023 - TRE-MA/PR/DG/SAF/COSEM/SENAR, informou da
impossibilidade de opinar por nio possuir conhecimento técnico.

5.1.3 Embora também nao tenhamos conhecimento técnico para avaliar a estrutura dessas estantes,
verificamos que elas foram adquiridas em 2010, instaladas no prédio préprio, desmontadas, transportadas e
reinstaladas em 2019 no prédio alugado — e, como ja mencionado, apresentam deformidades perceptiveis,
conforme imagens anexas.

5.1.4 Além de possuirem 13 (treze) anos de utilizagdo, a desinstalacdo, transporte e instalagdo que ocorreu em
2019, danificou muito os moveis, de modo que uma nova desinstalagdo, transporte e instalagdo podera afetar
ainda mais as estruturas, € a contratacao de empresa para realizar os servigos de manutenc¢ao nao garantiria a
economia para a administragdo publica, visto que a maior parta das estruturas precisaria de intervengao.

5.1.5 Quanto ao aspecto de seguranca, ¢ importante destacar que se trata de estruturas com mais de 6 (seis)
metros de altura que armazena carga pesada, sendo suscetiveis de acidentes — como um que ocorreu
recentemente em um grande supermercado neste municipio de Sao Luis-MA, envolvendo esse tipo de
estrutura (doc.1928386). H4 inclusive uma norma técnica — a NBR 15524 — que trata da necessidade de
inspe¢do periodica desses porta-paletes, como parte das medidas de seguranga vinculadas a sua utilizagao
(doc. 1930162).

5.1.6 Ressaltamos, ainda, que visando otimizar o espago disponivel para a instalagao das estantes porta-
paletes no prédio proprio, o projeto foi modificado elevando a altura dos médulos de 6150mm para 7000
mm, que aumenta a capacidade de armazenamento e atende o crescimento vegetativo do eleitorado ao longo
dos anos. Essa circunstancia corrobora para a inviabilidade de aproveitamento das estruturas atuais.

5.1.7 Além de todos esses reveses, das empresas contatadas para elaboracao de estudo e propostas de pregos,
apenas uma encaminhou resposta formal, informando ndo possuir interesse na forma de fornecimento,
conforme documento SEI n° 1932011, as demais ndo se manifestaram formalmente — o que ja nos sugere nao
se tratar de uma pratica comum de mercado, para esse tipo de objeto.

5.2 Aquisicdo de novas estantes com o recebimento das estantes usadas pela empresa contratada

5.2.1 Outra solugdo seria a aquisi¢ao de novas estantes e a empresa contratada receberia as estruturas usadas
como forma de abatimento no prego final, dessa forma, a Administragdo teria estantes novas, com algumas
adaptacdes necessarias, para aumentar a capacidade de armazenamento, de modo a otimizar o espago e
atender as necessidades dos setores responsaveis para gestdo, armazenamento € manutengdes das urnas
eletronicas.
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5.2.2 A solugao em analise foi rechagada por todas as empresas do ramo consultadas pela equipe de
elaboragdo dos artefatos da contratagdo, sendo que duas encaminharam resposta formal, conforme documento
SEIn® 1932015, com o argumento de que ndo tinham interesse, pois, estantes sdo equipamentos que sao
fabricados com medidas e especificacdes exatas (altura x largura x profundidade, matéria a ser
armazenamento, peso, tamanho...), de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, as estantes usadas do
TRE-MA nao teriam nenhuma utilidade.

5.3 Aquisicao de novas estantes

5.3.1 Atualmente, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao possui um parque de cerca de 20.000 urnas
eletronicas centralizadas na Central de Armazenamento de Urnas de Sao Luis-MA, com previsao de aumento
do quantitativo de equipamentos ao longo dos anos, dado o crescimento vegetativo do eleitorado.

5.3.2 Apds a aquisicao e instalagdo das atuais estantes em 2009 o layout das urnas e embalagens mudaram,
principalmente as urnas modelos 2020 e 2022, que alterou a forma de armazenamento dos equipamentos nas
estantes porta paletes existentes.

5.3.4 Visando otimizar o espago disponivel para a instalagao das estantes porta paletes no prédio proprio, o
projeto foi modificado elevando a altura dos médulos de 6150mm para 7000 mm, que aumenta a capacidade
de armazenamento e atende o crescimento vegetativo do eleitorado ao longo dos anos.

5.3.5 As dimensdes propostas estao em consonancia com o projeto que estd sendo executado na reforma da
Central de Armazenamento de Urnas do TRE-MA, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, s/n —
Madre Deus, Sdo Luis-MA.

5.3.6 Quanto ao aspecto de seguranga, com o incidente ocorrido recentemente em uma grande rede de
supermercado do estado Maranhao, a aquisi¢ao de novas estruturas faz com que o TRE-MA mitigue o risco
de acidente, principalmente, pelo fato da ndo reutilizagao das estantes instaladas no prédio alugado, com as
peculiaridades descritas nos itens 5.2 € 5.3. Isso, somado a prestacdo de garantia pelo prazo de 05 (cinco)
anos — vale dizer, padrao de mercado para esse tipo de objeto — corrobora para que essa seja a solugdo mais
segura a ser adotada pela Administragao.

5.3.7 Em relacdo as questdes financeiras, a aquisi¢do de novas estantes com o recebimento das estruturas
usadas pela empresa contratada como forma de abatimento no precgo, proposta no item 5.2, ndo garante a
eficiéncia e economia para a Administragcdo Publica, visto que, conforme pesquisa no mercado, ndo ha
interesse das empresas do ramo, consequentemente, diminuira a competitividade e elevara o custo.

5.4 Solu¢ao a contratar

5.1 A utilizacdo de médulos em estrutura porta paletes € a solucao predominantemente utilizada pelos demais
Tribunais Regionais Eleitorais. Ex. TRE-PA (Pregao Eletronico n°® 28/2022), TRE-PI (Pregao Eletronico n°
13/2019), TRE-SC (Pregao Eletronico n° 76/2020).

5.2. Das 03 (trés) op¢des levantadas acima, o item 5.3, aquisicao de novas estantes, ¢ a solugdo que nos
parece a mais adequada para o atendimento da necessidade administrativa.

5.3 Todos os itens relacionados sao bens comuns, fabricados e instalados usualmente no mercado pelas
empresas do ramo, nos mais diversos segmentos (supermercados, lojas de pecas, industrias, galpdes). Desta
forma, sugere-se que a escolha do fornecedor seja por licitagdo na modalidade Pregdo, na forma eletronica,
previsto na Lei 14.133/2021.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS
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4.1 A pesquisa de precos foi realizada por meio dos pardmetros “Painel de Precos”™ e “cotacdo com
fornecedores”, conforme normas de geréncia e metodologia/justificativas constantes do MAPA DE PRECOS
(doc. SEI 1932935). Segue tabela com os pregos referenciais obtidos:

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATACAO
1 VALOR
ITEM DESCRICAO DO OBJETO VALF%I;,S\}[\KII;%RIO QUANT. TOTAL
ESTIMADO
Fornecimento e entrega de 112 modulos de
estante em aco estrutural, do tipo porta-paletes,
1 com capacidade para suportar paletes com peso 4.525,59 112 506.866,08
de até 2.000 kg cada, com 4 niveis de
{longarinas.
Montagem e Instalagdo de 112 mddulos de
estantes porta paletes, conforme especificagdes
no item 1, Na Central de Armazenamento de
2 |Urnas do TRE-MA, localizado na Avenida 395,86 12 14.336,32
Senador Vitorino Freire, s/n — Madre Deus, Sdo
Luis-MA
TOTAL 551.202,40

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 Contratacao de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalagdao de 112 (cento e doze)
modulos de estrutura porta paletes para a Central de Armazenamento de Urnas da Capital, localizado na
Avenida Senador Vitorino Freire, s/n — Madre Deus, Sdo Luis-MA, por meio de Pregdo Eletronico.

7.2 A contratacdo serd dividida em dois itens, sendo o item 1 referente ao fornecimento e entrega e o item 2
para a montagem e instalagdo.

7.3 A divisao do objeto em dois itens, faz-se necessario em virtude de que no momento em que as estantes
serdo adquiridas o local para a instalagdo ainda nao estara adequando para dispor as estantes.

7.4 O objeto tera garantia de no minimo 05 (cinco) anos, incluindo a substitui¢ao de pegas defeituosas ou
inserviveis por outras novas € sem uso com a mao de obra, sem qualquer 6nus adicional para o Tribunal

Regional Eleitoral do Maranhao, bem como a prestagao de assisténcia técnica, diretamente ou por meio de
rede credenciada, na cidade de Sdo Luis/MA.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

8.1 O Tribunal de Contas da Unido (TCU), com a Simula 247, manifestou-se quanto a necessaria divisao do
objeto licitado em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, com vistas ao
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melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade, sem perda da
economia de escala.

8.2 No caso em tela, trata-se de objeto que necessita, além da aquisi¢do, da instalagdo das estantes.

8.3 O prédio no qual o objeto serd instalado esta passando por reforma, ndo sendo possivel afirmar que no
momento da aquisi¢do ja podera ser executada a instalagao.

8.4 A contratacao sera dividida em dois itens, sendo o item 1 referente ao fornecimento e entrega e o item 2
para a montagem e instalagao.

8.5 A divisao do objeto mencionada no item 8.4 sera apenas para execu¢do do contrato, pois os itens serdo
adjudicados pela mesma empresa, visto que serd pelo valor global do objeto.

8.6 O agrupamento dos itens 2 tem por objetivo a padronizacao da contratagdo e instalagdo em razao da
necessidade de compatibilidade dos equipamentos, a fim de evitar ineficiéncia e consequente ndo
funcionamento da solugdo, em fungdo da probabilidade de existéncia de diferentes modelos de material entre
marcas/fabricantes com a instalacao realizada pelas empresas. Ressalte-se que o agrupamento proposto nao
acarretara prejuizos a competitividade do certame, uma vez que os itens agrupados possuem a mesma
natureza técnica, e sio comumente contratados por meio de um unico fornecedor.

9. DEMOSNTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Dotar o a Central de Armazenamento de Urnas do TRE-MA de adequado mobiliario, que atenda as
instalacdes e dimensdes do ambiente, dentro das condi¢des exigidas de seguranca, acessibilidade e higiene,
bem como garantir a perfeita preparacao das urnas eletronicas para a realizagao das elei¢cdes no estado do
maranhao.

10. PROVIDENCIA PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

10.1 O local em que serdo instalados os obejtos esta passando por adequagdes, com previsao de finalizagdo
no segundo semestre de 2023, conforme informagao da SENAR.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 Encontra-se em execucao a reforma da Central de Armazenamento de Urnas, localizado na Av. Senador
Vitorino Freire, Bairro Madre Deus, no qual as mesas serdo utilizadas, todavia, a reforma ja se encontra em
fase final de conclusao.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 A conscientizagdo sobre a importancia da protecao ambiental e dos possiveis impactos associados a
produtos manufaturados - bens patrimoniais, a Administragao tem interesse no desenvolvimento de métodos
para reduzir os impactos do consumo desses bens, adequando a politica nacional de residuos solidos — Lei n°.
12.305/2010 c/c o Decreto n°. 10.936/2022.

12.2 Sempre que compativel com o objeto contratado, serdo adotadas praticas de sustentabilidade. Nas
especificagdes dos objetos, constam obrigacdes que garantam a aquisi¢ao de estantes cuja fabricagao atenda
as normas relacionadas ao objeto, visando reduzir os impactos ambientais, que contribuird para a diminui¢ao
da pegada ambiental ao longo do ciclo de vida dos produtos.
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12.3 Nos casos em que os bens permanentes adquiridos pela Administracdo forem considerados inserviveis,
serd dada atencdo especial a forma como esses bens sao descartados, serdo adotadas medidas como o
reaproveitamento, a reciclagem ou a correta destinagao final desses materiais, com os devidos processos de
desfazimento de bens permanentes considerados inserviveis pela Administracdo do Tribunal, conforme
normas definidas na gestdo de bens permanentes e previstas na legislagdo ambiental aplicavel. Essas acoes
visam evitar a poluicao do solo, da agua e do ar, bem como reduzir a quantidade de residuos enviados a
aterros sanitarios, contribuindo para a preservagdo do meio ambiente e a promog¢ao da economia circular.

12.4 A gestdo dos residuos decorrentes da contratacdo publica também sera considerada desde a fase de
planejamento, em atencao a Lei n° 12.305/2010 e normas especificas. Isso envolvera a implementacao de
praticas adequadas de segregagao, armazenamento temporario, coleta seletiva e destinacgao final

ambientalmente correta dos residuos gerados, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos 6rgaos
competentes.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante do exposto, a contratacdo ¢ viavel, visto se tratarem de materiais comuns, disponiveis em todo o

pais, comercializados por diversos fornecedores. A despesa esta prevista na proposta or¢amentaria da
SEMDU/COUSE, aprovada para 2023, bem como no Planejamento Anual das Contratacdes.

14. ANEXOS

14.1 Especificagdes;

14.2 Layout das estantes;

14.3 Layout do prédio

14.4 Pesquisas de Prego

14.5 Planilha de Composic¢ao da Estimativa de Custos
14.6 Mapa de Gerenciamento de Risco

14.7 Declaracao de Visita

14.8 Declaracdo de ter ciéncia de todas as informag¢des de execugdo do objeto licitado

Edson Luis Santana de Macédo
Secao de Administracao de Midias e Deposito de Urnas - SEMDU
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