|      |  |         |            |                                  | CEHOP JAN/2021                              |  |  |  |
|------|--|---------|------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Item | Especificação  | unidade | quantidade | Área de laje do<br>TRE - MA (m²) | Item 4.1<br>Sondagem SPT                    | Item 2.1.4<br>(Projeto de<br>recuperação<br>estrutural | Item 6.1.4.1<br>(Orçamento e<br>especificação) |  |
| 1    | Prestação de serviço de engenharia para elaboração de relatório com resultados de ensaios, relatório de diagnóstico e análise de riscos estruturais, projeto executivo de recuperação/reforço estrutural e memorial descritivo com planilhas orçamentárias - PRÉDIO SEDE DO TRE-MA.  | und     | 1          | 5081,06                          | 4347,55                                     | 42376,04   | 2489,72  |  |
| 2    | Prestação de serviço de engenharia para elaboração de relatório com resultados de ensaios, relatório de diagnóstico e análise de riscos estruturais, projeto executivo de recuperação/reforço estrutural e memorial descritivo com planilhas orçamentárias - PRÉDIO ANEXO DO TRE-MA. | und     | 1          | 8035,4                           | 4347,55                                     | 67015,24   | 3937,35  |  |
|      | TOTAL:   |         |            |                                  | Acréscimo do IPCA de janeiro/2021 a junho/a |  |  |  |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |         |            |                                  |   |  |  |  |

Responsável pela pesquisa: Tales Caminha de Lima

| DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRTURAL - SEDE ADMINISTRATIVA DO TRE-MA |                |                |                               |                              |                              |                 |             |  |  |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|  |                |                | Edital nº 05/2                | Empresa ROFE<br>27.402.549/0 |                              |                 |             |  |  |
| Item 7.1<br>(Laudo)  |                |                | Valor da<br>Contratação (R\$) | Valor p/ m²                  | Valor p/ m² Valor 2<br>(R\$) |                 | Valor p/ m² |  |  |
| 5229,61  | R\$ 63.698,21  |                | R\$ 111.186,83                | R\$ 12,07                    | R\$ 61.314,11                | - R\$ 85.000,00 | R\$ 6,48    |  |  |
| 7196,01  | R\$ 96.520,49  | - R\$ 9.213,98 |                               |                              | R\$ 96.964,68                |                 |             |  |  |
| 2022:  | 17%            |                |                               |                              |                              |                 |             |  |  |
| Total:   | R\$ 160.218,70 |                |                               |                              | R\$ 158.278,79               |                 |             |  |  |

| EL - CNPJ:<br>0001-69 |           | Empresa MB Engenharia -<br>CNPJ 43.643.035/0001-51 |   | TRATAMENTO    |                            |               |                     |            |
|-----------------------|-----------|--|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------|
| Valor 3<br>R\$        |           | Valor 4<br>R\$                                     |   | Média         | Coeficiente<br>de variação | Mediana       | Preço de referência |            |
| R\$                   | 32.927,34 | R\$ 199.600,00                                     | R | \$ 89.384,91  | 83,68%                     | R\$ 62.506,16 | R\$                 | 62.506,16  |
| R\$                   | 52.072,66 | R\$ 199.600,00                                     | R | \$ 111.289,46 | 56,18%                     | R\$ 96.742,58 | R\$                 | 96.742,58  |
|                       |           |  |   |               |                            |               | R\$                 | 159.248,74 |
| R\$                   | 85.000,00 | R\$ 399.200,00                                     |   |               |                            |               |                     |            |